



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 6066

DEL 05/12/2023

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 5745 del 31/10/2023

OGGETTO:

POR CALABRIA FESR/FSE 2014 – 2020 – STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA – AGENDA URBANA - AZIONE: 10.7.1.E – CODICE PROGETTO: AU RC 10.7.1.E, DENOMINATO “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA PRIMARIA DI CONDERA - VIA REGGIO CAMPI II° TRONCO SNC -
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS.N. 36/2023 E DELL’ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 - CUP: H31B21007950006 – CIG: A02569DE95 – PRENOTAZIONE/IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Tigani Michele**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell'11/08/2015 e con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 42 del 31/08/2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale - POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" alla Chiusura del negoziato e alla trasmissione formale del documento con i relativi allegati alla Commissione Europea per l'approvazione finale;
- con Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015 della Commissione Europea è stato approvato il Programma Operativo Regionale POR Calabria FESR FSE 2014/2020,
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 01/12/2015 si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- la città di Reggio Calabria è destinataria della "Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile per i principali poli urbani della Regione" con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere l'inclusione sociale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04 giugno 2018 si è proceduto:
 - 1.all'approvazione del documento di "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Reggio Calabria";
 - 2.all'approvazione del documento: "Modello Organizzativo e di Funzionamento";
 - 3.all'approvazione del Piano finanziario;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 283 del 04/07/2018 si è proceduto all'approvazione, tra le altre, della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Reggio Calabria e del relativo quadro finanziario definitivo al lordo e al netto della riserva di efficacia nonché all' approvazione dello schema di Convenzione per la delega delle funzioni alle Autorità Urbane;
- in data 11 Marzo 2019 è stata stipulata la Convenzione rep. n. 4211 avente ad oggetto la designazione della Città di Reggio Calabria quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 1301/2013 e dell'art. 123 par. 6 del Regolamento 1303/2013 per lo svolgimento delle funzioni di selezione delle operazioni da finanziare con Risorse delle Azioni degli Assi 2,4,9,11 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- in data 06/05/2020 è stato siglato digitalmente l'addendum rep. 6778 alla Convenzione rep. N. 4211 del 11/03/2019 tra la Regione Calabria e la Città di Reggio Calabria con cui la prima:
- ha delegato alla Città di Reggio Calabria, in aggiunta alla delega della funzione di selezione delle operazioni relative agli Assi 4-9-e 11, anche la funzione di selezione dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ai sensi dell'art. 7 del regolamento 1301/2013 e dell'art. 123 del Regolamento 1303/2013 finanziata dall'Asse 14 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- ha integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'Asse 4 e 11 con la riserva di efficacia.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 20 luglio 2020 si è proceduto:
- all'approvazione dello schema degli interventi finanziati con le risorse assegnate giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 283 del 04/07/2018 e che costituiscono l'Investimento Territoriale Integrato (ITI) con cui si darà attuazione alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Reggio Calabria a suo tempo approvata con Delibera di Giunta Comunale Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04 giugno 2018;
- all'approvazione del Piano Operativo degli interventi dando atto che si sarebbe proceduto all'ammissione a finanziamento di ciascuna operazione finanziata nell'ambito delle azioni delegate all'OI della Città di Reggio Calabria dopo averla sottoposta alle procedure di valutazione delle operazioni già condivise con l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12/04/2022 si è proceduto all'approvazione dell'ultima rimodulazione del Piano Operativo degli interventi.

VISTA la scheda Progetto codice AU RC 10.7.1.e denominata "Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - Via Reggio Campi II° Tronco Snc" a valere sull'Azione 10.7.1, ammessa a finanziamento con Determina dirigenziale n. 3265 del 15/10/2021 e DD n. 549 del 01/03/2022 per la presa d'atto dell'intervenuta rimodulazione finanziaria che ha portato l'importo dell'intervento ad € 2.050.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 2278 del 20/07/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del RUP individuando, per l'intervento in oggetto, l'Ing. Michele TIGANI, matr. 9541 in forza presso questo Settore;

DATO ATTO che l'intervento sopra indicato risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 dell'Ente per come integrato con Deliberazione di C.C. n. 78 31/12/2021 del 31/12/2021 e che l'intervenuta rimodulazione, che ha portato l'importo dell'intervento ad € 2.050.000,00, è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 in corso di redazione;

CONSIDERATO E TENUTO CONTO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 55 del 12/04/2022, sopra richiamata, è stato rimodulato e riapprovato il

Piano Operativo degli interventi finanziati dal POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 AGENDA URBANA - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE CITTA' DI REGGIO CALABRIA, assegnando al progetto "AU RC 10.7.1.e Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° Tronco snc", la somma complessiva di €uro 2.050.000,00.

- che con determinazione n. 1150 del 19/04/2022, il Dirigente del Settore Organismo Intermedio Risorse Esterne, ha preso atto della sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 55/2022.

RITENUTO che a seguito di tale integrazione economica è stato rimodulato il Quadro Economico, da parte del RUP, per una spesa complessiva pari a €uro 2.050.000,00.

PRESO ATTO CHE con determinazione n. 4549 del 22/11/2022 e successiva sottoscrizione in data 19/01/2023 del disciplinare di incarico, è stato conferito l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché relazione geologica e Protocollo Itaca, all' RTP costituito dall'Ing. Giuseppe CERVAROLO (Mandatario), C.F. CRVGGP82E06D086Y, con sede legale in Torano Castello, via Acquafredda, 23, P.I. n. 03044510786, Ing. Walter SCARCELLA (Mandante) C.F. SCRWTR89P27B774D, con sede legale in Mandatoriccio Via Provinciale, 6, P.I. 03394310787; Ing. Daniela DE MARCO (Mandante) C.F. DMRDNL84R45H919D, con sede legale sita in San Giovanni in Fiore (CS) via G. Giusti, 46, P. I. n. 03143960783 e Dott. Geol. Pasquale PETRELLI (Mandante) C.F. PTRPQL82A21D086J, con sede legale a Torano Castello via delle Mimose n. 10, P.I. 02836190781.

VISTO il progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 22/09/2023 il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale.

VISTO il progetto esecutivo trasmesso dai professionisti incaricati in data 16/10/2023 al n. 0246099.E di protocollo, successivamente integrato in data 27/10/2023 prot. n. 0258322.E, a seguito di richiesta di integrazioni da parte dell'Organo di Verifica, di cui alla nota prot. n. 0254118.U del 24/10/2023, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI GENERALI

- PE.AA.01.00 Elenco elaborati
- PE.AA.02.00 Relazione generale

RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE

- PE.RT.01.00 Relazione tecnica dell'intervento
- PE.RT.02.00 Relazione tecnica di applicazione dei C.A.M.
- PE.RT.03.00 Schema di contratto
- PE.RT.04.00 Capitolato Speciale di Appalto
- PE.RT.05.00 Piano di manutenzione dell'opera
- PE.RT.06.00 Relazione sulla gestione delle materie
- PE.RT.07.00 Cronoprogramma

ELABORATI GEOLOGICI

- PE.GE.01.00 Relazione geologica
- PE.GE.02.00 Relazione sulla risposta sismica locale

ELABORATI ARCHITETTONICI

- PE.AR.01.00 Inquadramento territoriale
- PE.AR.02.00 Inquadramento urbanistico e dei vincoli esistenti
- PE.AR.03.00 Documentazione fotografica
- PE.AR.04.00 Planimetria generale- Stato di fatto
- PE.AR.04.01 Pianta piano terra - Stato di fatto
- PE.AR.04.02 Pianta piano primo - Stato di fatto
- PE.AR.04.03 Pianta copertura - Stato di fatto
- PE.AR.05.00 Prospetti - Stato di fatto
- PE.AR.06.00 Sezioni - Stato di fatto
- PE.AR.07.00 Interventi - Tavola 1
- PE.AR.07.01 Interventi - Tavola 2
- PE.AR.07.02 Demolizioni e ricostruzioni - Piano terra
- PE.AR.07.03 Demolizioni e ricostruzioni - Piano primo
- PE.AR.08.01 Planimetria generale - Stato di progetto
- PE.AR.08.02 Pianta piano terra - Stato di progetto
- PE.AR.08.03 Pianta piano primo - Stato di progetto
- PE.AR.08.04 Pianta copertura - Stato di progetto
- PE.AR.09.00 Prospetti - Stato di progetto

- PE.AR.10.00 Sezioni – Stato di progetto
- PE.AR.11.00 Layout Arredi – Stato di progetto
- PE.AR.12.00 Abaco degli infissi interni ed esterni – Stato di fatto
- PE.AR.12.01 Abaco degli infissi interni ed esterni – Stato di progetto

ELABORATI STRUTTURALI

- PE.ST.01.00 Relazione generale di calcolo
- PE.ST.01.01 Relazione sui materiali – Stato di fatto
- PE.ST.01.02 Relazione sui materiali – Stato di progetto
- PE.ST.01.03 Relazione sul Livello di Conoscenza
- PE.ST.01.04 Report sulle indagini strutturali
- PE.ST.02.00 Relazione ai sensi del Cap. 10.2 delle NTC 2018 – Stato di Fatto
- PE.ST.02.01 Tabulati di Calcolo – Tomo 01 – Stato di Fatto
- PE.ST.02.02 Tabulati di Calcolo – Tomo 02 – Stato di Fatto
- PE.ST.02.03 Tabulati di Calcolo – Tomo 03 – Stato di Fatto
- PE.ST.02.04 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni – Stato di Fatto
- PE.ST.02.05 Relazione di vulnerabilità sismica – Stato di Fatto
- PE.ST.03.00 Relazione ai sensi del Cap. 10.2 delle NTC 2018 – Stato di Progetto
- PE.ST.03.01 Tabulati di Calcolo – Tomo 01 – Stato di Progetto
- PE.ST.03.02 Tabulati di Calcolo – Tomo 02 – Stato di Progetto
- PE.ST.03.03 Tabulati di Calcolo – Tomo 03 – Stato di Progetto
- PE.ST.03.04 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni – Stato di Progetto
- PE.ST.03.05 Relazione di vulnerabilità sismica – Stato di Progetto
- PE.ST.04.00 Carpenteria Fondazione – Stato di fatto
- PE.ST.04.01 Carpenteria Piano quota +3.50 m – Stato di fatto
- PE.ST.04.02 Carpenteria Piano quota +7,00 m – Stato di fatto
- PE.ST.05.00 Carpenteria Fondazione – Stato di progetto
- PE.ST.05.01 Carpenteria Piano quota +3,50 m – Stato di progetto
- PE.ST.05.02 Carpenteria Piano quota +7,00 m – Stato di progetto
- PE.ST.06.01 Relazione generale di calcolo – Scala antincendio
- PE.ST.06.02 Relazione sulle fondazioni – Scala antincendio
- PE.ST.06.03 Relazione geotecnica – Scala antincendio
- PE.ST.06.04 Allegati – Scala antincendio
- PE.ST.06.05 Relazione di calcolo dei giunti strutturali
- PE.ST.06.06 Tabulati di calcolo – Scala antincendio
- PE.ST.06.07 Relazione di calcolo dei nodi
- PE.ST.07.00 Esecutivi del corpo scala
- PE.ST.07.01 Esecutivi dei nodi del corpo scala
- PE.ST.07.02 Particolari costruttivi interventi in c.a. – Stato di progetto

IMPIANTI MECCANICI

- PE.IM.01.00 Relazione tecnica impianti meccanici
- PE.IM.02.00 Attestato di Prestazione Energetica A.P.E_ante
- PE.IM.02.01 Attestato di Prestazione Energetica A.P.E_post
- PE.IM.03.00 Relazione Ex-Legge 10/91_ Schede Tecniche
- PE.IM.04.00 Planimetrie impianto termico
- PE.IM.05.00 Piante distribuzione fluidi
- PE.IM.06.00 Schema altimetrico impianto termico
- PE.IM.06.01 Schema funzionale impianto termico
- PE.IM.07.00 Impianto di ventilazione meccanica controllata
- PE.IM.08.00 Diagnosi energetica

IMPIANTI ELETTRICI

- PE.IE.01.00 Relazione tecnica impianti elettrici
- PE.IE.02.00 Pianta Distribuzione Dorsale
- PE.IE.03.00 Schemi Unifilari e Fronti Quadro
- PE.IE.04.00 Pianta Impianto Fotovoltaico

- PE.IE.04.01 Relazione di calcolo impianto fotovoltaico
- PE.IE.04.02 Schemi unifilari impianto fotovoltaico
- PE.IE.05.00 Distribuzione linea dati e speciali
- PE.IE.06.02 Relazione di calcolo illuminotecnico
- PE.IE.06.01 Distribuzione impianto di illuminazione

PREVENZIONE INCENDI

- PE.IA.01.00 Relazione tecnica di prevenzione incendi
- PE.IA.02.00 Relazione di calcolo della rete d'idranti
- PE.IA.03.00 Planimetria generale – accesso mezzi di soccorso
- PE.IA.04.00 Piano di evacuazione e sicurezza
- PE.IA.05.00 Rete idranti
- PE.IA.06.00 Impianto IRAI
- PE.IA.07.00 Impianto EVAC
- PE.IA.08.00 Schema impianti di rilevazione ed evacuazione – IRAI e EVAC
- PE.IA.09.00 Prospetti di progetto
- PE.IA.10.00 Sezioni di progetto

ELABORATI TECNICO - ECONOMICI

- PE.CC.01.00 Computo metrico estimativo
- PE.CC.02.00 Elenco prezzi unitari
- PE.CC.03.00 Stima incidenza della manodopera
- PE.CC.04.00 Analisi nuovi prezzi
- PE.CC.05.00 Quadro Tecnico Economico

SICUREZZA

- PE.SC.01.00 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- PE.SC.02.00 Allegato A – Diagramma di Gantt
- PE.SC.03.00 Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi
- PE.SC.04.00 Allegato C - Stima dei costi della sicurezza
- PE.SC.05.00 Fascicolo dell'opera
- PE.SC.06.00 Layout di cantiere

VISTI gli elaborati del Protocollo ITACA trasmessi in data 18/10/2023 al n. 0249936.E di protocollo, per come previsto dall'art. 9 del Disciplinare Tecnico Regionale Calabria, allegato 1 alla DGR n. 581 del 23/11/2017 in attuazione della L.R. della Calabria n. 41/2011, il quale prevede un punteggio di 1.7 quale livello di sostenibilità ambientale e classificazione dell'edificio.

VISTO il Quadro Economico, di cui all'Allegato PE.CC.05.00, di importo complessivo dell'intervento pari a Euro 2.050.000,00, di cui Euro 1.439.570,73 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza per Euro 55.340,00 e costi manodopera per Euro 293.480,33, oltre a 610.429,27 per somme a disposizione.

PRESO ATTO CHE in data 30 ottobre 2023 è stato concluso il processo di verifica della fase progettuale di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'arch. Alessandro IDONE designato quale soggetto verificatore ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Grandi Opere e Programmazione LL.PP. n. 2885 del 22/06/2023, giusto verbale acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0260762.U del 30/10/2023.

VISTO l'esito positivo del processo di verifica, il RUP in data 31/10/2023 ha redatto il Verbale di Validazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 5152 del 31/10/2023.

VISTO E RICHIAMATO il verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2023, propedeutico all'avvio della procedura di scelta del contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del D.M. 49/2018, con il quale è stata attestata:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

CONSIDERATO:

- che è necessario procedere all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;
- che per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di lavori

di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro e sotto la soglia comunitaria;

- che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma.

PRESO ATTO CHE, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto:

a) costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

b) verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento);

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

- **FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO**: Individuazione di un O.E. con il quale stipulare contratto di affidamento per i lavori di: **Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° tronco snc.**
- **FORMA DEL CONTRATTO**: **Scrittura privata**
- **CLAUSOLE ESSENZIALI**: **Riportate nel presente atto, nella documentazione di gara e nel CSA di cui al progetto esecutivo approvato.**
- **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**: **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023**
- **CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE**: **criterio del prezzo più basso mediante offerta di ribasso sull'importo a base d'asta.**

RITENUTO pertanto, in funzione dell'importo dei lavori da porre a base di gara, che ammonta a **€uro 1.384.230,73** di cui €uro 293.480,33 per costi della manodopera, oltre **€ 55.340,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso procedere, nell'ottica della *Favor Participationis*, alla consultazione di tutti gli **O.E. individuati sulla piattaforma ME.P.A. che risultano iscritti nella categoria OG1 Edifici civili e industriali - SOA OG1, classifica III BIS- Area Geografica di interesse "CALABRIA"**.

STABILITO che:

- l'importo dei lavori da porre a base di gara è pari a **€uro 1.384.230,73** di cui €uro 293.480,33 per costi della manodopera, oltre **€ 55.340,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la **categoria prevalente** è la **OG1 – Edifici civili e industriali –Classifica III BIS–** Importo €uro € 1.123.791,47;
- che la categoria scorporabile/ subappaltabile è la **OG11 – Impianti tecnologici –** Importo €uro 315.779,26;
- per come previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per la presente procedura non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93106 del Codice;
- per la presente procedura non vi è obbligo, per l'operatore economico, di procedere alla visita dei luoghi;
- l'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., e del CSA, facente parte del progetto esecutivo;

RITENUTO di dover demandare all'UPI Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi SIE e PNRR-PON Metro e POC di questo Ente lo svolgimento della procedura di gara di che trattasi;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 35 del 24.07.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, il DUP 2023/2025;
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 24/07/2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione dell'Ente 2023/2025.

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse così come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 e dal PTPC 2021/2023 del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 31 marzo 2021 e l'assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla L. 190/2012;

DATO ATTO INFINE che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con Decreto sindacale n. 22 del 24.11.2023 - Conferimento incarico di Dirigente ad Interim del Settore "Grandi Opere Programmazione Lavori Pubblici" all'Arch Bruno Doldo.

VISTA E RICHIAMATA la legge 11/09/2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.2.2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", emanato ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo normativa e/o le linee di indirizzo vigenti in materia di Lavori Pubblici per la parte relativa ai compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento;
- Linee guida ANAC sul "Ruolo e compiti del RUP";
- L. n. 190/2012 Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ADOTTARE**, per le ragioni dedotte in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023, dando atto dei seguenti elementi:
 - **FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO:** Individuazione di un O.E. con il quale stipulare contratto di affidamento per i lavori di: **Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° tronco snc.**
 - **FORMA DEL CONTRATTO:** **Scrittura privata**
 - **CLAUSOLE ESSENZIALI:** **Riportate nel presente atto, nella documentazione di gara e nel CSA di cui al progetto esecutivo approvato.**
 - **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023**
 - **CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE:** **criterio del prezzo più basso mediante offerta di ribasso sull'importo a base d'asta**
3. **DI INDIRE**, per le ragioni sopra esposte, una procedura di appalto del valore pari ad **€uro 1.384.230,73** di cui €uro 293.480,33 per costi della manodopera, **oltre € 55.340,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso procedere, oltre iva, finalizzata all'affidamento dell'esecuzione dei Lavori di **"POR Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Reggio Calabria – Agenda Urbana - Azione: 10.7.1.e – Codice Progetto: AU RC 10.7.1.e, denominato "Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° tronco snc - CUP: H31B21007950006**
4. **DI STABILIRE** che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip S.p.A. con la modalità della Richiesta d'Offerta invitando, nell'ottica della *Favor Participationis*, tutti gli **O.E. individuati sulla piattaforma ME.P.A. che risultano iscritti nella categoria OG1 Edifici civili e industriali - SOA OG1, classifica III BIS– Area Geografica di interesse "CALABRIA"**,
5. **DI DEMANDARE** all'UPI Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi SIE e PNRR-PON Metro e POC di questo Ente lo svolgimento della procedura di gara e la predisposizione della modulistica necessaria a tale procedura, nei termini di cui al presente atto, nonché al Capitolato Speciale di Appalto ed agli elaborati progettuali componenti il progetto esecutivo.
6. **DI TRASMETTERE** alla suddetta UPI il progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, regolarmente validato ed approvato come riportato in premessa.
7. **DI DARE ATTO CHE** l'intervento in oggetto è finanziato interamente dal Programma POR Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Reggio Calabria – Agenda Urbana - Azione: 10.7.1.e – Codice Progetto: AU RC 10.7.1.e.
8. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/200, la spesa complessiva di **euro 1.756.276,29**, derivante dalla procedura di cui si tratta, per **€uro 1.343.164,27** al Capitolo 20000119 del Corrente esercizio finanziario 2023, PdC 2.02.01.9.3 e per **€uro 412.452,02** al Capitolo di avanzo vincolato 21000119 del Corrente esercizio finanziario 2023, PdC 2.02.01.9.3, denominato: "AURC 10.7.1.e Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° tronco snc.
9. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/200, la spesa complessiva di **euro 660,00** a favore dell'ANAC, derivante dalla procedura di cui si tratta, al Capitolo di avanzo vincolato 21000119 del Corrente esercizio finanziario 2023, PdC 2.02.01.9.3, denominato: "Applicazione avanzo AURC 10.7.1.e Intervento di

adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° tronco snc.

10. **DI ACCERTARE**, ai sensi della vigente normativa di riferimento, la somma complessiva di **euro 1.343.164,27** in conto al Capitolo di Entrata 4300119 del corrente esercizio finanziario, PdC 4.02.05.03.001, denominato "AURC 10.7.1.e Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° tronco snc".

11. **DI STABILIRE** che l'impegno di spesa, di cui alla presente procedura, per come previsto dall'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sarà assunto al momento dell'aggiudicazione definitiva, a seguito della definizione della procedura di cui al presente atto.

12. **DI DARE ATTO**, altresì:

a	dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
b	che il presente documento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2023;
c	della compatibilità del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica;
d	che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
e	che, mediante la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

13. **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Michele Tigani

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
20000119	2.2.1.9.3	IMP	10184	2023				
		IMP	10185	2023				
21000119	2.2.1.9.3	IMP	10186	2023				
4300119	4.2.5.3.1	ACC	4447	2023				
		ACC	4448	2023				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
