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7.5.1.2.b - Azioni di sistema per la Valorizzazione del Patrimonio culturale

Servizio di progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio di luminarie artistiche,
addobbi ed installazioni luminose a noleggio in occasione delle festivita natalizie 2024.

Capitolato Tecnico Prestazionale
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PREMESSA

Questa Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto "RC7.5.1.2 — Distretto Culturale e
Turistico della Citta di Reggio Calabria," finanziato dal Piano Nazionale Metro Plus e Citta Medie
Sud 2021-2027 — Priorita 7, intende sviluppare un programma di eventi natalizi che preveda
I'installazione di opere artistiche luminose e addobbi. L’iniziativa mira a rilanciare il turismo locale,
incentivando la frequentazione di cittadini e visitatori e generando una ricaduta positiva in termini
economici sui settori produttivi della citta.

Le condizioni e modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente
Capitolato d’oneri prestazionale che descrivera le caratteristiche che devono avere le luminarie
artistiche, gli addobbi e le installazioni luminose, oltre alle modalita di montaggio, smontaggio, e
manutenzione durante il periodo natalizio e nell'offerta presentata in sede di gara.

Le Condizioni Generali di Contratto che regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione relative alla prestazione di servizi oggetto del presente contratto, che verra concluso
in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e/o modificate dalle clausole che
seguono.

ART.1- OGGETTO E LUOGO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio di luminarie
artistiche, addobbi ed installazioni luminose a noleggio in occasione delle festivita natalizie 2024, cosi
come elencate nei successivi articoli 2 e 3, da installare nelle vie/piazze/edifici del Comune di Reggio
Calabria.

Piu specificatamente, il servizio richiesto ¢ articolato, per ogni opera artistica luminosa, nelle seguenti
fasi:

- ideazione

- realizzazione

- trasporto e montaggio

- controllo funzionalita e collaudo

- manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio

- smontaggio

- trasporto al sito proprietario.

ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE OPERE

Sono previste installazioni di opere artistiche luminose, da realizzarsi con criteri di sostenibilita
ambientale. Particolare attenzione dovra essere posta al requisito della “visibilita’ anche diurna, al fine
di conseguire il minimo consumo di energia elettrica di alimentazione e rendere attrattiva l'istallazione
nell’intero arco orario della giornata.

Siti, Temi e caratteristiche

Le installazioni dovranno rispettare le seguenti indicazioni artistiche scenografiche:
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1. Corso G. Garibaldi. Luminarie da installare trasversalmente alla strada, da posizionare ogni
15/25 mt., a partire da Via Vollaro fino all’argine destro Calopinace.

Le decorazioni luminose potranno avere un tema specifico, combinando Iestetica con un
significato simbolico o culturale che arricchisce il paesaggio urbano.

2. Lungomare e Tempietto, Via Aschenez, Via Torrione, Via D. Tripepi, Viale Amendola, Via
San Francesco /Campanella, Via Miraglia, Via Fata Morgana, Via T. Gulli: luminarie da
installare trasversalmente alla strada;

Le luminarie nelle vie dello shopping sono un modo per le citta di attirare turisti e residenti,
sostenere il commercio locale e di celebrare la bellezza della stagione natalizia. Attraverso luci e
decorazioni, queste vie dovranno creare al cittadino/turista un’espetienza visiva unica.

3. Installazione luminosa “Albero di Natale” da posizionare a Piazza Duomo: altezza albero min.
20 mt. inclusa la recinzione.

L'albero di Natale non ¢ solo una decorazione, ma un elemento che rafforza il legame sociale,
stimola l'economia locale e arricchisce l'identita culturale della citta, ed ¢ legato ai valori di
solidarieta e condivisione.

L'illuminazione e le decorazioni dell'albero dovranno a creare un'atmosfera magica e accogliente,
che richiama lo spirito natalizio.

4. I palazzi istituzionali in Piazza Italia (Palazzo S. Giorgio, Palazzo Alvaro), il Castello
Aragonese ¢ il Teatro comunale Francesco Cilea da illuminare in maniera artistica, anche
eventualmente con proiezioni luminose.

Le luminarie sui palazzi istituzionali arricchiscono lidentita della citta, creando un ponte tra le
istituzioni e la cittadinanza, valorizzando il patrimonio culturale, e promuovendo un’immagine
sostenibile e attrattiva della citta.

Durante le festivita, i palazzi istituzionali illuminati possono veicolare messaggi di speranza,
solidarieta e inclusione attraverso proiezioni di colori, simboli, o messaggi su temi sociali e di
solidarieta.

5. Luminarie artistiche: Piazza De Nava, Piazza San Giorgio, Piazza Italia, Piazza Camagna,
Piazza G. Zerbi, Piazza S. Agostino, Piazza Orange.

Le luminarie artistiche sono uno strumento potente per valorizzare le piazze cittadine, creando
atmosfere suggestive e attrattive che trasformano questi spazi pubblici in punti di aggregazione e
simboli di identita locale, attraverso la creazione di un’atmosfera festiva e accogliente. Non si tratta
di semplici luminarie di natale, bensi vere e proprie opere d’arte, che vanno a arredare gli ambienti
urbani della citta.

ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE

Le installazioni proposte devono garantire il rispetto delle norme relative alle politiche eco-compatibile
ed in particolare alle CEI EN 60589-1, CEI 34-21 e CEI EN 60598-2, CEI 43-37, nonché, resistenti
alle avverse condizioni atmosferiche, trattandosi di installazioni all'aperto.

In particolare tutte le luminarie allestite dovranno essere a tecnologia LED e preferibilmente a luce
calda.
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L’appalto dovra comprendere:

a.

b.

C.

d.

Installazione delle illuminazioni decorative e di addobbi natalizi comprensiva di ogni
elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovra comunque interferire con linee od elementi di
proprieta di enti o privati che non intendano acconsentire tale installazione. Sara cura della ditta
offerente contattare gli eventuali proprietati e stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in
modo da garantire una corretta installazione delle luminarie. Ogni eventuale spesa inerente
autorizzazioni, permessi o particolari prestazioni sempre inerenti le installazioni in oggetto sara
sempre a carico della ditta installatrice.

Assistenza tecnica, da garantire per tutto il periodo previsto per I'accensione delle illuminazioni
decorative natalizie, e con personale idoneo ed opportunamente qualificato per assicurare in ogni
momento un cotretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo, compresi
gli interventi urgenti (su semplice chiamata) in caso di avarie od altri problemi di qualsiasi tipo
legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione.

Accensione, che deve avvenire dalle ore 16,30 alle ore 5.30 di ogni giorno.

Smontaggio di ogni elemento, da concludersi entro quindici giorni dalla data di spegnimento
previsto per il 12.01.2025, con ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima
dell'installazione. Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi oggetto
dell’appalto, sara cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in
materia di viabilita e circolazione stradale, ed in particolare modo osservando quanto previsto dal
Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verra eventualmente indicato dalle autorita
preposte al controllo ed alla disciplina del traffico. Sara inoltre a carico della Ditta installatrice ogni
procedura ed onere relativo all'ottenimento di ogni comunicazione/autotizzazione occotrente pet
le installazioni in oggetto ai sensi di legge.

Nell'offerta dovra essere indicata la potenza totale impegnata di energia elettrica (Kw) e il tipo di

allaccio da predisporre.

La fornitura temporanea di energia elettrica, necessaria per I'accensione delle luminarie da istallare, sara
a cura e spese della ditta aggiudicataria che dovra, inoltre, predisporre quanto necessario, secondo le
norme di sicurezza, per eventuali allacci ai quadri esistenti dell’impianto di pubblica illuminazione da

effettuarsi su autorizzazione preventiva del Responsabile del servizio di pubblica illuminazione.

Dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio dei lavori la Ditta appaltatrice dovra fornire:

Iiscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei lavori da eseguire;

Iabilitazione di cui al DM 37/2008 per I'esecuzione dell’impiantistica elettrica;

Polizza assicurativa per la responsabilita civile contro terzi e per danni a impianti/opete (art.10);

nota descrittiva, sulla quale indichi gli Enti assicurativi e previdenziali e le relative posizioni,
presso 1 quali sono iscritti 1 lavoratori impegnati nell'appalto;

nominativo del tecnico abilitato, Direttore dei lavori che firmera il collaudo prima della messa in
funzione delle opere;

Ogni eventuale spesa inerente il trasporto e le installazioni in oggetto ¢ a carico della ditta installatrice.

Tutte le strutture devono essere realizzate con materiale conforme alle specifiche tecniche di legge, in
particolare per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per lisolamento elettrico, la resistenza al
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fuoco e la resistenza meccanica, nonché con per la resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei
venti.

Prima dell’accensione I'aggiudicatario dovra presentare certificazione di conformita e collaudo (con gli
allegati obbligatori) inerenti gli impianti realizzati, a firma del direttore tecnico dell'impresa, attestante

che le opere sono state realizzate in conformita alle prescrizioni di cui al progetto tecnico, alle norme
della regola d'arte, alla Legge 186/68 e al DM 37/2008 laddove applicabile.

L'affidatario resta diretto ed esclusivo responsabile della tenuta statica delle installazioni, con particolare
riferimento a quelle sospese, essendo tenuto - in generale - al rispetto di tutte le norme di sicurezza,
esonerando I'"Amministrazione da ogni responsabilita per danni a persone o cose.

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’affidamento del setvizio avverra affidato ai sensi dell’art 50 comma 1 lett. €) del D.gs. n. 36/2023,
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 108 co. 3
del D.Lgs. n. 36/2023, come indicato nella lettera di invito. L’operatore economico affidatatio restera
proprietario delle opere luminose, per le quali assicurera la manutenzione e la sorveglianza per tutto il
periodo dell’evento.

ART. 5 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Tutte le opere artistiche luminose dovranno essere completamente montate, allacciate alle forniture di
energia elettrica e perfettamente funzionanti entro ’ldicembre 2024 data ultima per Peffettuazione del
collaudo definitivo, ad eccezione dell’albero di natale da installare presso piazza Duomo entro giorno 6
dicembre, accensione prevista '8 dicembre. 2024. I’accensione delle luminarie potra avvenire anche
parzialmente per singole installazioni. Lo spegnimento dovra avvenire il 12 gennaio 2025,

Lo smontaggio dovra essere completato non oltre quindici giorni dalla data di spegnimento.

ART. 6 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo del servizio posto a base di gara ¢ pari a €. 220.000,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a

euro 5.500,00 e i costi della manodopera pari a euro 25.200,00 non soggetti a ribasso, esclusa IVA al
22%.

ART. 7 - ANTICIPAZIONE - PAGAMENTO

L’amministrazione comunale su richiesta dell’affidataria puo essere disposta una anticipazione
dellimporto di contratto per un importo non superiore al 20% di esso previa costituzione di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione.

Lanticipazione sara erogata, successivamente alla stipulazione del contratto, entro 7 gg (sette) giorni

dalla presentazione di regolare fattura, trasmessa in formato elettronico sulla piattaforma elettronica.

Lanticipazione erogata dovra essere decurtata in quota parte dall'importo fatturato nel periodo di

riferimento.
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Il pagamento della suddetta fattura, che avverra entro 30 giorni dalla loro regolare presentazione sulla
piattaforma elettronica, potra avvenire previo esito positivo delle verifiche volte ad accertare Peffettivo
svolgimento del servizio affidato, tramite certificato di regolare esecuzione del servizio a cura del
RUP/DEQC, intestata al Comune di Reggio Calabria — Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia n. snc — 89100
(RC) — P.I. 00136380805, Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo, Codice iPA ¢_h224, Codice
Univoco ufficio 6CV3WK.

1. In caso di fattura irregolare o di non corrispondenza delle prestazioni svolte, il termine di
pagamento sara sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione.

2. L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarita delle
prestazioni, restando ’Amministrazione libera in ogni tempo, entro la scadenza del contratto, di
accertare eventuali inadempienze.

Iaffidatario dovra riportare nella fattura:

e il riferimento alla determinazione di affidamento da parte del’Amministrazione Comunale di
Reggio Calabria;

e la dicitura: PROGRAMMA NAZIONALE “METRO PLUS e CITTA” MEDIE SUD 2021-
20177 FESR/FSE PLUS, PRIORITA’ 7 Rigenerazione Urbana - Scheda Operazione
Organismi Intermedi; Progetto RC7.5.1.2 “Distretto Culturale e Turistico della Citta di Reggio
Calabria”; Codice operazione RC7.5.1.2. b — Azioni di sistema per la Valorizzazione del
Patrimonio culturale - “Luminarie d’artista’;

e il CUP H39124000630007

e il CIG;

ART. 8§ — CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicatrice presta un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n.
36/2023. Nei casi di inadempimento anche di una sola obbligazione assunta dalla Ditta affidataria e
fatti salvi i maggiori diritti della Citta, la Civica Amministrazione si riserva la facolta di procedere
all'incameramento della cauzione definitiva, con semplice atto amministrativo. La cauzione di cui sopra
sara restituita alla ditta aggiudicataria a completamento ed esito favorevole delle prestazioni.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

I’Affidatario ¢ obbligato a stipulare una o piu polizze assicurative che tengano indenne
I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo cause di forza
maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione
delle prestazioni sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
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La polizza dovra coprire i danni subiti dal’Amministrazione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni.

L’importo del massimale per I'assicurazione contro danni a impianti/opere anche preesistenti ¢ pari a
100.000,00 (centomila/00), mentre 'importo del massimale per l'assicurazione contro la responsabilita
civile verso tetzi ¢ pati a 2.000.000,00 euro (due milioni/00).

E inoltre a carico dellaffidatario, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’affidamento,
I’accensione di una polizza assicurativa contro i rischi di incendio, di scoppio e dell’azione di fulmini o
altri disastrosi eventi meteorologici, per materiali, attrezzature e installazioni che si dovessero verificare
in corso di esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti punti dovranno decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione,
dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire 'intero
periodo dell’affidamento fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Resta inteso che lesistenza e, quindi, la validita ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente
articolo ¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi
momento le coperture assicurative di che trattasi, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del
maggior danno subito.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
Sono a totale carico della ditta fornitrice i seguenti oneri ed obblighi:

a. il prelevamento della merce dai luoghi di deposito della ditta, il trasporto a pi¢ d'opera ovvero nei
siti /o depositi indicati dalla Stazione Appaltante;

b. la sostituzione a propria cura e spese dei materiali noleggiati e ritenuti dall’Amministrazione di non
perfetta lavorazione o non completamente conforme agli standard di produzione. Nel caso siano
stati riscontrati difetti di fabbricazione nei materiali ovvero danni causati durante il trasporto e la
consegna, ne sara data immediata comunicazione alla ditta che ¢ tenuta a ritirare e a sostituire a
proprie cure e spese i materiali o le installazioni contestate entro 1 successivi cinque giorni;

c. l'assicurazione della manodopera, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione dagli infortuni, nonché gli
obblighi stabiliti dai contratti di lavoro vigenti. In ogni caso la ditta affidataria ¢ pienamente
responsabile delle irregolarita che fossero eventualmente commesse in proposito dalla stessa ditta,
sollevando ’Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da
inadempienze;

Qualora ’Amministrazione accerti che I'Affidatario si ¢ avvalso, per l'esecuzione del contratto, di
personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di
cui al presente capitolato, si procedera a segnalare il fatto alle autorita competenti all'irrogazione delle
sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.
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L'Affidatario deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i.), nonché le disposizioni in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Tutti gli impianti e le strutture oggetto del presente contratto dovranno essere dotati delle relative
certificazioni e dovranno essere rispondenti alle Norme UNI e CEI di riferimento. L'aggiudicatario ¢
responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali
attrezzature, anche se le attrezzature sono a noleggio, sia in ordine di trasferimento che di lavoro. In
generale, tutto il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), derivante da tutte le
attivita oggetto dell’appalto, sara in carico all’aggiudicatario, in quanto prodotto dalla propria attivita
lavorativa. Come tale il materiale dovra essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.

ART. 11 - PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO

In caso di irregolarita o inadempienze contrattuali, che non siano imputabili all’ Amministrazione e/o a
cause di forza maggiore, il Comune procedera all’applicazione di penali previa contestazione degli
addebiti per iscritto, con la concessione di un termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, per la
presentazione di eventuali controdeduzioni.

Per ogni giorno di ritardo nel montaggio e/o smontaggio degli impianti sara applicata una penale pari
ad € 1.000,00, fermo restando un massimo di gg. 10 oltre i quali si procedera alla risoluzione
contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo nella riparazione degli impianti verra applicata una penale di € 500,00 decorse
24 ore dalla comunicazione.

Per Tlapplicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facolta
del’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore; applicazione delle penali non
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ Amministrazione a causa dei
ritardi dell’appaltatore.

Nellipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai punti precedenti
e di cui all’art. 10, PAmministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Affidatatrio
(corrispettivo). Tale ritenuta verra restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando "’Amministrazione
competente avra dichiarato che I'Affidatario si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in
caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, ’Amministrazione ha facolta, altresi, di
dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L’ Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo
delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali da parte dell’Affidatario.

In ogni caso si conviene che ’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per l'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi
all’Affidatario posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
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a) ritardata esecuzione delle prestazioni, quando - ad insindacabile giudizio del’Amministrazione
tali ritardi rischiano di compromettere la riuscita dell’evento;

b) in tutti 1 casi in cui per responsabilita della ditta affidataria, si creassero condizioni tali da non
consentire lo svolgimento della manifestazione.

Costituisce, altresi, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge
13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancatrio o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del’Ente al risarcimento dei danni
subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

I’Affidatario si obbliga ad effettuare 1 servizi compresi nel presente Capitolato avvalendosi
esclusivamente della propria organizzazione.

E’ ammesso il subappalto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto
adempimento degli impegni assunti da queste ditte.

ART. 14 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO E DISCIPLINA NEI CANTIERI

Qualora per cause non imputabili all'appaltatore l'esecuzione del servizio dovesse procedere in modo da
non garantire il rispetto del termine contrattuale, ’Amministrazione potra richiedere che le prestazioni
siano proseguite ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun indennizzo spettera comunque all'appaltatore.

L'appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare
osservare al propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

ART.15- STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto ¢ subordinata al positivo esito delle verifiche previste dall’art. 99 del D. Igs.
n. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.gs. 159/2011 c.d. Codice
antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, ¢ 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011, essa potra recedere dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli
articoli 88, commi 4-bis ¢ 4-ter ¢ 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula attraverso piattaforma, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con
I'aggiudicatario. Nel caso specifico, il termine dilatorio non trova applicazione, valendo le condizioni di
cui all’art.55, comma 2 del medesimo decreto.

Il contratto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto
2010, n. 136.
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L’imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato 1.4
del d.Igs. 36/2023.

ART. 16- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.., i dati personali forniti dagli
Operatori Economici saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento in oggetto e per gli
eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali ¢ tenuta la Pubblica Amministrazione.

Il conferimento dei dati ¢ obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il
mancato conferimento comporta I'annullamento del procedimento per impossibilita a realizzare
Iistruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli forniti dall’operatore economico con l'apposito
modulo, ovvero acquisiti da altri enti/soggetti cosi come previsto dalla normativa, e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.

I dati cosi acquisiti possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del
trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e per I'adempimento degli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. I dati possono essere comunicati ad altre
amministrazioni cosi come previsto dalla normativa in vigore.

Il dichiarante puo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, ivi compreso il
diritto al reclamo: www.garanteprivacy.it.

Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. Il Comune di Reggio
Calabria ¢ il titolare del trattamento dei dati.

L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del Comune o presso
gli appositi uffici.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, 30, ¢ il dott.
Alvaro Cama, e-mail: a.cama@reggiocal.it.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si procedera a termini di legge ¢ sara esclusivamente competente il TAR di Reggio
Calabria.
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