



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 4981

DEL 30/09/2025

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2025

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 4964 del 08/09/2025

OGGETTO:

PR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 "PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA" - CODICE S.T. RC 5.1.1 H "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA GARIBALDI – GALLICO DI REGGIO CALABRIA" – (CUP H31E15000450006 - CIG B7AF6311BB - ID ASP 5512949) - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DI ARTT. 70 E 71, COMMA 3, E APPALTO SOTTO SOGLIA, ART. 50, COMMA 1, LETT. D) E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GENOVESE COSTRUZIONI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Spanò Paolo

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Su proposta del RUP Ing. Paolo Spanò

Premesso che

- la Politica di coesione 2021-2027, nell'ambito dei programmi di attuazione del FESR e del FSE+, promuove attraverso l'OP5 *"Un'Europa più vicina ai cittadini"* lo sviluppo urbano dei territori, supportando le strategie territoriali (ST) con pacchetti di risorse in grado di attivare interventi su molteplici dimensioni e realizzati con il coinvolgimento attivo degli attori locali, individuando specifiche strategie definite sulla base delle esigenze di sviluppo dei territori interessati;
- il PR FESR FSE+ 2021-2027 della Calabria, attraverso l'obiettivo specifico 5.1 *"Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane"*, ha lo scopo di valorizzare la dimensione territoriale, consentendo alle principali poli urbani e intercomunali di assumere un ruolo centrale nelle fasi di definizione e di attuazione delle Strategie territoriali urbane della Regione Calabria;
- con la Decisione della Commissione C(2022) 8027 *final* del 3 novembre 2022 è stato approvato il "Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus, nell'ambito dell'obiettivo *"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"* per la Regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 05/06/2024 rep. n. 21527 del 06/06/2024 con cui la Regione Calabria ha individuato la Città di Reggio Calabria quale Organismo Intermedio (OI) ex art. 71, par. 3, Reg. (UE) 2021/1060 nell'ambito delle Strategie Urbane del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;

Vista la Convenzione Quadro rep. n. 22088 del 31 luglio 2024 stipulata tra l'autorità di Gestione del PR Calabria FESR-FSE 2021-2027 con oggetto le modalità di attuazione delle Strategie territoriali urbane da parte dell'Organismo Intermedio individuato ex art. 71 del Regolamento UE 2021/1060, per lo svolgimento delle funzioni di selezione e attuazione delle operazioni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 2021/1060 da finanziare nell'ambito della Strategia urbana del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027;

Considerato che:

- la Convenzione di cui sopra, definisce le modalità di gestione ed attuazione delle risorse della **Priorità 5 "Una Calabria più vicina ai Cittadini"**, RSO5.1. *"Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane"* (FESR) che ammontano a complessivi €25.666.826,67;
- attraverso la Delibera n. 743 del 19 dicembre 2023 la Regione Calabria ha approvato il documento *"Linee strategiche per le Strategie Urbane in Calabria nella programmazione 2021 -2027"*, col quale ha definito un percorso che prevede in primis la stipula di una Convenzione Quadro tra ciascun OI e l'Autorità di Gestione, con delega immediata delle risorse di assistenza tecnica e poi la stipula di due convenzioni operative:
 1. una per le operazioni selezionate nelle Strategie urbane approvate nel periodo di programmazione 2014-2020 e non completate che gli OI, previa verifica della coerenza programmatica rispetto agli obiettivi della programmazione 21-27, nonché della conformità con i criteri di selezione relativi alla programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza, intendono attuare attraverso le risorse a valere sul PR FESR FSE+ 2021 2027;
 2. l'altra per le operazioni native nel periodo di programmazione 2021-2027, previste dalla nuova Strategia Territoriale di Sviluppo Urbano 2021-2027;

Dato atto che l'OI, in ossequio a quanto previsto dalla DDG n. 11054 del 30 luglio 2024, ha verificato rispetto alle operazioni native Agenda Urbana Programmazione 14-20:

- il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1060/2021 e, in particolare, che l'operazione candidata risulti non ancora portata materialmente a termine o completamente attuata;
- la coerenza con gli obiettivi e le finalità della Priorità 5 del PR2021/2027;
- la conformità dei criteri di selezione utilizzati nella programmazione 2014/2020 con quelli adottati per il PR FESR FSE+ 2021/2027;
- il soddisfacimento delle condizioni abilitanti orizzontali (allegato III -RDC n. 1060/2021) e delle condizioni abilitanti tematiche (allegato IV -RDC n. 1060/2021), se applicabili;

Dato atto, inoltre, che:

- a seguito dell'attività di cui sopra, sottoposta in data 21.01.2025 al tavolo di negoziazione istituito con D.G.R. n. 100 del 14 marzo 2024, si è proceduto alla stipula della I Convenzione Operativa tra l'OI e l'Autorità di Gestione rep. N. 283 del 27.01.2025, recante quale quadro economico allegato l'elenco delle n. 14 operazioni transitate dall'Agenda Urbana finanziata dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- pertanto, l'OI a seguito della Stipula della Convenzione di cui sopra, con DD n. 472 del 29.01.2025 ha ammesso a finanziamento tutte le 14 operazioni transitate dall'Agenda Urbana finanziata dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;

Considerato che:

- l'intervento di cui al codice "**PR CALABRIA FESR - FSE 2021/2027 - S.T. RC. 5.1.1 H INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA BOCCIONI VIA GARIBALDI - GALLICO DI REGGIO CALABRIA (EX AGENDA URBANA) - CUP H31E15000450006**" rientra tra i 14 ammessi a finanziamento con la determina sopra menzionata, per un importo complessivo di €3.000.000,00, giusti Capitolo di entrata n. 4200015 (Piano dei Conti 4.02.05.03.001) e Capitolo di spesa n. 2200015 (Piano dei Conti 2.02.01.09.003) del corrente bilancio comunale;
- l'intervento natio, originariamente proposto sulla precedente linea di finanziamento "Agenda Urbana – POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 – Strategia di sviluppo urbano sostenibile della città di Reggio Calabria - Azione AU 10.7.1 - Codice progetto AU RC 10.7.1.A (giusta D.D. n. 3393 del 25.10.2021 di ammissione a finanziamento), denominato "*Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di ri-funzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici della Scuola Media U. Boccioni sita in Via A. Garibaldi - Fraz. Gallico di Reggio Calabria*" e redatto da progettisti esterni, mirava a rendere funzionale l'immobile ove è ubicata la Scuola media "*U. Boccioni*" con interventi di adeguamento sismico delle strutture portanti in c.a. di ciascun corpo di fabbrica e l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti antincendio, elettrico e idrotermosanitario oltre alla riorganizzazione anche degli spazi a mezzo di ristrutturazione straordinaria finalizzata ad una maggiore ottimizzazione in termini di uso futuro;
- a seguito dei confronti avuti in fase di CdS con i funzionari tecnici della Regione Calabria, Ufficio dell'ex Genio Civile, in merito agli interventi di consolidamento da eseguire ed alla luce della nuova dotazione finanziaria e dell'entrata in vigore del Prezziario Regionale 2022, è stata evidenziata la convenienza tecnico-economica a procedere con un intervento più radicale di demolizione e ricostruzione dell'edificio, anch'esso rientrante nelle ipotesi di "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1-lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001;
- sulla scorta di quanto riportato al punto precedente, l'originario progetto di adeguamento non è più stato completato propendendo per una progettazione ex-novo dell'intervento;

Preso atto:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è Ing. Paolo Spanò, già nominato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con DD n. 445 del 11.02.2021;
- il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso;

Dato atto, inoltre, che

- con DD n. 3228 del 16.09.2022, per le motivazioni in essa espresse che qui si intendono integralmente richiamate *per relationem*, è stato disposto, per l'intervento in parola, il rinnovo dell'affidamento dei **Servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione** al professionista **Arch. Paolo Postorino** - (CF PSTPLA55A02H224X - **PEC ppostorino@oappec-rc.it**), nato a Reggio Calabria il 02.01.1955, con studio professionale in Reggio Calabria (RC) Via Nazionale SS.18 n. 86, loc. Gallico – generando i rispettivi accertamenti ed impegni contabili (**CIG 932717002E**);
- con DD n. 3847 del 21.10.2022, per le motivazioni in essa espresse che qui si intendono integralmente richiamate *per relationem*, è stato disposto, per l'intervento in parola, l'affidamento dei **Servizi di supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione** al professionista **Arch. Massimiliano Tramontana** - (CF TRMMSM73C11H224E - **PEC mtramontana@oappec-rc.it**), nato a Reggio Calabria il 11.03.1973, con studio professionale in Reggio Calabria (RC) Via Quarnaro I n. 7, loc. Gallico – generando i rispettivi accertamenti ed impegni contabili (**CIG ZF537DDDFC**);
- con DD n. 3307 del 24.10.2019 (rinnovata con DD 5989 del 04.12.2023), per le motivazioni in esse espresse che qui si intendono integralmente richiamate *per relationem*, è stato disposto, per l'intervento in parola, l'affidamento dei **Servizi di progettazione antincendio** al professionista **Ing. Bruno Palmisano** - (C.F. PLMBRN69M31H224S - **PEC bruno.palmisano@ingpec.eu**), nato a Cataforio il 31.08.1969 e residente in Via SS. 106 III Tratto n. 54 (RC) – generando i rispettivi accertamenti ed impegni contabili (**CIG ZD8289D57C**);
- i professionisti incaricati hanno presentato il progetto definitivo-esecutivo di cui all'intervento Codice AU RC 10.7.1.a)

– “Intervento di adeguamento sismico (con demolizione e ricostruzione) e successivi lavori di rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici della Scuola Media U. Boccioni ubicata in Via Casa Savoia - fraz. Gallico di Reggio Calabria RC - CUP H31E15000450006”, su cui sono stati acquisiti i pareri dei vari enti interessati, giusti DD n. 3742 del 07.08.2023 di approvazione della CdS e N.O. Sismico della Regione Calabria prot.n. 373640 del 28.08.2023;

- con Determinazione dirigenziale n. 3575 del 06.10.2022, così come rettificata con DD n. 3477 del 24.07.2023, DD n. 4291 del 18.09.2023 e DD n. 1007 del 08.03.2024, sono stati individuati/nominati i componenti della Commissione interna di verifica del progetto in parola;

Preso atto che:

- il Progetto definitivo-esecutivo in parola è stato verificato, con esito positivo, dalla Commissione interna appositamente nominata (giusta DD n. 3575 del 06.10.2022 e successive rettifiche) in contraddittorio con il progettista incaricato, che ne ha accertato la rispondenza agli art. 39 e 40 dell'allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023, giusto “Verbale di Verifica conclusiva” del 29.11.2024 prot. n. 291911 del 02.12.2024;
- il Progetto definitivo-esecutivo in parola è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/23 (e s.m.i.) e dell'art. 34, co. 4, dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), giusto Verbale di Validazione del 19.12.2024 prot. n. 308344;

Dato atto che:

- il Progetto definitivo-esecutivo, per come validato dal RUP in data 19.12.2024, relativo all'intervento Codice AU RC 10.7.1.a) – “Intervento di adeguamento sismico (con demolizione e ricostruzione) e successivi lavori di rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici della Scuola Media U. Boccioni ubicata in Via Casa Savoia - fraz. Gallico di Reggio Calabria RC - CUP H31E15000450006” [ora intervento **S.T. RC 5.1.1 H denominato “Intervento di demolizione ricostruzione e rifunionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola media Boccioni”** sulla nuova programmazione POR Calabria FESR-FSE 2021-2027], presenta il quadro economico appresso riportato:

SERVIZI E FORNITURE				
A	A1	1.1.a	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.859.963,25
		1.1.b	Costi della MdO (non soggetti a ribasso ex art. 41, c. 14, D.lgs. 36/2023)	€ 525.281,19
	A2	a.2.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 110.764,95
	A3		Importo complessivo dell'appalto	€ 2.496.009,39

PROGETTAZIONE			
B	b.1	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva eseguita da personale interno	€ 0,00
		IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO [A+B]	€ 2.496.009,39

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C		c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
		c.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
		c.3	Imprevisti compreso IVA	€ 10.096,50
		c.4	Incentivi alle funzioni tecniche – Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 40.036,96
		c.5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica, validazione e di collaudo	€ 159.281,38
		c.6	Spese di cui all'art. 92 c. 7bis del DLgs 163/2006 per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione agli interventi	€ 0,00
		c.7	Contributo ANAC	€ 660,00

C	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	c.8	Cassa di previdenza sulle competenze tecniche (4%)	€ 6.371,26
	c.9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 249.600,94
	c.10	I.V.A. su lavori in economia di cui al punto c.1 (22%)	€ 0,00
	c.11	I.V.A. sulle competenze tecniche 22%)	€ 36.443,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C)			€ 503.990,61

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO [A+B+C]:	€ 3.000.000,00
---	-----------------------

Vista la Deliberazione della G.C. n. 253 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo, per come validato dal RUP in data 19.12.2024, relativo all'intervento Codice AU RC 10.7.1.a) – “*Intervento di adeguamento sismico (con demolizione e ricostruzione) e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici della Scuola Media U. Boccioni ubicata in Via Casa Savoia - fraz. Gallico di Reggio Calabria RC - CUP H31E15000450006*” [ora identificato come intervento **S.T. RC 5.1.1 H denominato “Intervento di demolizione ricostruzione e rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola media Boccioni”** sulla nuova programmazione PR Calabria FESR-FSE 2021-2027];

Richiamate:

- la DD n. 1972 del 17.04.2025 relativa a “PR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 “PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA” - CODICE S.T. RC 5.1.1 H “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA GARIBALDI – GALLICO DI REGGIO CALABRIA” – (CUP H31E15000450006) – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1 – LETTERA D), DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I. DA ESPERIRE SU PIATTAFORMA MEPA”;
- la DD n. 3469 del 11.07.2025 relativa a “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL LAVOROPR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 “PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA” - CODICE S.T. RC 5.1.1 H “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA GARIBALDI – GALLICO DI REGGIO CALABRIA” – (CUP H31E15000450006) MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DI ARTT. 70 E 71, COMMA 3, E APPALTO SOTTO SOGLIA, ART. 50, COMMA 1, LETT. D) E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 - RETTIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE DELLA DD 1972 DEL 17.04.2025”;

Preso atto che, in data 07.08.2025, è stata esperita, con modalità telematica in ASP, la procedura di gara di cui sopra e che la stessa si è conclusa con l’individuazione dell’operatore economico GENOVESE COSTRUZIONI SRL che ha presentato un ribasso del 31,58% e con la proposta di aggiudicazione allo stesso;

Richiamata la DD n. 3469 del 11.07.2025 relativa a “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 07.08.2025 PER L’AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO PR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 “PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA” - CODICE S.T. RC 5.1.1 H “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA GARIBALDI – GALLICO DI REGGIO CALABRIA” – (CUP H31E15000450006 - CIG B7AF6311BB - ID ASP 5512949) MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DI ARTT. 70 E 71, COMMA 3, E APPALTO SOTTO SOGLIA, ART. 50, COMMA 1, LETT. D) E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023”;

Dato atto che

- tramite il Portale ANAC alla sezione FVOE, sono state acquisite le seguenti certificazioni da parte dei competenti enti interpellati in ordine al possesso dei requisiti generali, ex artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.:
- n. 5 Certificati del Casellario giudiziale, relativi ai soggetti titolari di carica;
- n. 1 Certificato delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- n.1 Estratto del Casellario delle imprese ANAC le cui annotazioni **non comportano l’automatica esclusione** dalla partecipazione alle gare pubbliche, e **non risultano**, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., **configurare un profilo di ridotta affidabilità da parte del contraente**, giuste controdeduzioni presentate dalla Ditta

Genovese Costruzioni Srl con nota prot. n. 198752 del 19.08.2025 a seguito di esplicita richiesta di chiarimenti da parte di questa SA (giusto prot. n. 197187 del 14.08.2025);

- n.1 Certificazione di Regolarità fiscale rispetto alle violazioni **definitivamente** accertate;
- n.1 Certificazione di Regolarità fiscale rispetto alle violazioni **non definitivamente** accertate;
- n.1 Certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
- a seguito di interrogazione del Servizio “*Durc On Line*”, risulta che la ditta Genovese Costruzioni Srl è regolare nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, giusta attestazione INPS_46800769, con scadenza di validità al 14.11.2025;
- a fronte della richiesta avanzata all’ente “*Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Settore 6 Collocamento mirato “Ambito Territoriale Provincia di Catanzaro”* della Regione Calabria, è stata rilasciata regolare certificazione di ottemperanza, ex art. 17 L. 68/1999, acquisita al prot. n. 202288 del 26.08.2025, successivamente verificata direttamente con l’interpello della ditta Genovese Costruzioni Srl (giusti richiesta di integrazioni prot. n. 209869 del 04.09.2025 e relativo riscontro prot. n. 211339 del 05.09.2025);
- la predetta ditta risulta aver **richiesto il rinnovo** dell’iscrizione nella white list della Prefettura di Catanzaro, che, ai sensi dell’art.1, comma 52-bis, della L. 190/2012 e s.m.i., “... *tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta ...*”;

Dato, altresì, atto che, in data 12.08.2025, è stata adottata la PDD n. 4641 con cui si è proceduto, per le ragioni in essa contenute, alla declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione dei “SERVIZI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE ENERGETICA E DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI BASATA SUL PROTOCOLLO ITACA REGIONE CALABRIA AL PROFESSIONISTA ARCH. RAFFAELE ASTORINO - (CIG Z8B3BAA7D9)” ed al relativo impegno di spesa per l’importo di **€11.419,20** (comprensivi di oneri previdenziali ed IVA);

Ravvisato che, per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni per procedere - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i - all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in argomento;

Richiamate:

- la Deliberazione del C.C. n. 7 del 18.03.2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025-2027, con incluso il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 (già approvato con Delibera di G.C. n. 29 del 28.02.2025);
- la Deliberazione del C.C. n. 12 del 31.03.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio previsionale 2025-2027;

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse così come previsto dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n. 62 del 2013 e dal PTPC 2021/2023 del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 31marzo 2021 e l’assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla L. 190/2012;

Richiamata la DD n 1871 del 11.04.2025 con la quale, per le motivazioni in essa espresse, sono stati reiscritti, sulla nuova linea di finanziamento, gli impegni connessi all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva, supporto al RUP e progettazione antincendio [rispettivamente Imp. n. 3286/2025, Imp. n. 3287/2025 ed Imp. n. 3288/2025 in conto all’annualità 2025 al PdC 2.02.01.09.003 (Cap 2200015) collegati all’Acc. in ingresso n. 1152/2025 PdC 4.02.05.03.001 (Cap. 4200015)];

Ravvisato che al momento della reiscrizione operata con la DD n. 1871/2025 di cui sopra, per mero errore di calcolo:

- si è determinato, per i servizi di progettazione definitiva-esecutiva affidati al professionista Arch. Paolo Postorino, un importo a lordo maggiore di quello spettante, nello specifico €136.848,16 al posto di €130.810,59 come discendente da precedente impegno (per una differenza pari ad **€6.037,57**);
- si è determinato, per i servizi di progettazione antincendio affidati al professionista Ing. Bruno Palmisano, un importo a lordo maggiore di quello spettante, nello specifico €29.157,02 al posto di €25.985,02 come discendente da precedente impegno (per una differenza pari ad **€3.172,00**);

Ritenuto, per quanto sopra ravvisato, di dover operare una **riduzione di €6.037,57 sull’ Imp. n. 3286/2025**, associato ai servizi affidati al professionista Arch. Paolo Postorino, **e sul collegato Acc. in entrata n. 1152/2025** ed una **riduzione di €3.172,00 sull’ Imp. 3288/2025**, associato ai servizi affidati al professionista Ing. Bruno Palmisano, **e sul collegato Acc. in ingresso n. 1152/2025**, per un importo complessivo di **€9.209,57** di risorse da liberare e mandare in economia, in conto all’**annualità 2025**, sia sul **Cap. di uscita 2200015** (PdC 2.02.01.09.003) che sul **Cap. di entrata 4200015** (PdC 4.02.05.03.001);

Dato atto che:

- per effetto dell’importo offerto dalla Ditta in sede di gara, dell’affidamento dei servizi legati alla certificazione ITACA e delle riduzioni di impegno di cui al punto precedente, il quadro economico dell’intervento si aggiorna per come di seguito:

LAVORI				
A	A1	1.1.a	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.859.963,25

		1.1.b	Costi della MdO scorp. dall'imp. assoggettato a ribasso (art. 41, c. 14, D.lgs. 36/2023)	€ 525.281,19
	A2	a.2.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 110.764,95
	A3		Ribasso offerto del 31,58%	€ 587.376,39
	A4		Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso offerto pari al 31,58%	€ 1.908.633,00
B	PROGETTAZIONE			
	b.1	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva eseguita da personale interno		€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL'APPALTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO [A+B]			€ 1.908.633,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C		c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
		c.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
		c.3	Imprevisti compreso IVA	€ 11.902,86
		c.4	Incentivi alle funzioni tecniche – Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 39.936,15
		c.5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica, validazione e di collaudo	€ 157.913,51
		c.6	Spese di cui all'art. 92 c. 7bis del DLgs 163/2006 per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione agli interventi	€ 0,00
		c.7	Contributo ANAC [Affidamento Progettazione (€30) + Gara Lavori (€660)]	€ 690,00
		c.8	Economie di gara	€ 646.114,03
C		I.V.A. ed eventuali altre imposte		
		c.8	Cassa di previdenza sulle competenze tecniche (4%)	€ 6.316,54
		c.9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 190.863,30
		c.10	I.V.A. su lavori in economia di cui al punto c.1 (22%)	€ 0,00
		c.11	I.V.A. sulle competenze tecniche (22%)	€ 36.130,61
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C)		€ 445.252,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO [A+B+C]:			€ 3.000.000,00	

- la somma richiesta di **€3.000.000,00** trova copertura finanziaria alla voce del Piano dei Conti 2.02.01.09.003 (**Capitolo di spesa 2200015**) in conto al bilancio pluriennale 2025-2027 - per **€1.500.000,00** sull'annualità 2025, per **€1.300.000,00** sull'annualità 2026 e per **€200.000,00** sull'annualità 2027 - a valere sulle obbligazioni assunte con le DD.DD. n 1871 del 11.04.2025 e n. 1972 del 17.04.2025 sulle risorse all'uopo destinate nel "PR CALABRIA FESR-FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 "PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA" - CODICE S.T. RC 5.1.1;
- per l'intervento denominato "PR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 "PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA" - CODICE S.T. RC 5.1.1 H "INTERVENTO DI

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA GARIBALDI – GALLICO DI REGGIO CALABRIA” è stato precedentemente generato il **CUP H31E15000450006**;

- per l'affidamento in parola è stato generato, per le finalità di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: **CIG B7AF6311BB**;

Visti:

- il Bando ed il Disciplinare di gara approvati;
- il Verbale di gara del 07.08.2025 col quale il RUP, propone l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico GENOVESE COSTRUZIONI SRL;
- la documentazione di verifica del possesso, in capo all'operatore economico individuato GENOVESE COSTRUZIONI SRL, dei requisiti previsti per legge, acquisita dal RUP tramite il Portale ANAC alla sezione FVOE, l'interpello di Enti terzi e/o direttamente dall'OE a seguito di richiesta di chiarimenti/integrazioni;

Rilevato di dover e poter procedere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i - all'aggiudicazione dei lavori in argomento;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL.
- il D.lgs. 36/2023 e il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti applicabili;
- la Legge n. 241/90;
- il D.Lgs. n. 209/2024;
- il DPR n. 22/2018 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", emanato ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il vigente Statuto Comunale, con particolare riguardo agli artt. 99 e 102 inerenti le funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riguardo agli artt. 28 e 29 sulle funzioni e sulle responsabilità dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.04.2016;

Tenuto conto che il principio contabile della competenza finanziaria potenziata “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011” prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Richiamato altresì il Decreto n. 22 del 24.11.2023, con cui il Vicesindaco della Città di Reggio Calabria ha conferito al sottoscritto, Arch. Bruno Doldo, la conduzione *ad interim* del Settore “Grandi Opere”;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito per come sopra descritto

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto e si intende qui integralmente riportata;

1. **Di richiamare** il Verbale di gara del 07.08.2025 per l'affidamento lavori dell'intervento “PR CALABRIA FESR-FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 “PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA” - CODICE S.T. RC 5.1.1 H “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA GARIBALDI – GALLICO DI REGGIO CALABRIA – (CUP H31E15000450006)” mediante procedura aperta ai sensi di artt. 70 e 71, comma 3, e appalto sotto soglia, art. 50, comma 1, lett. d) e 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (CIG B7AF6311BB - ID ASP 5512949), già **approvato** con DD n. 3469 del 11.07.2025;
2. **Di aggiudicare**, conseguentemente, l'appalto dei predetti lavori relativi all'intervento “PR CALABRIA FESR-FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 “PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA” - CODICE S.T. RC 5.1.1 H “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA GARIBALDI – GALLICO DI REGGIO CALABRIA – (CUP H31E15000450006)”, alla ditta **GENOVESE COSTRUZIONI SRL** – con sede in Via Dei Conti Ruffo n. 33, 88100 Catanzaro (CZ) (C.F e P.IVA: **03109990790** – PEC: **genovesecostruzioni@pec.it**) – con il ribasso offerto del 31,58% corrispondente ad un importo di **€1.908.633,00** (di cui €1.272.586,86 per Lavori, €525.281,19 per Costi della manodopera non soggetti al ribasso ed €110.764,95 per Oneri di sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso), **oltre IVA di legge al 10%, per l'ammontare complessivo di €2.099.496,30**;
3. **Di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento, modificato a seguito delle risultanze di gara, dell'affidamento dei servizi legati alla certificazione ITACA e delle riduzioni di impegno sulle spese tecniche di cui in narrativa, per come di seguito riportato:

LAVORI				
A	A1	1.1.a	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.859.963,25
		1.1.b	Costi della MdO scorp. dall'imp. assoggettato a ribasso (art. 41, c. 14, D.lgs. 36/2023)	€ 525.281,19
	A2	a.2.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 110.764,95
	A3		Ribasso offerto del 31,58%	€ 587.376,39
	A4		Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso offerto pari al 31,58%	€ 1.908.633,00
B	PROGETTAZIONE			
	b.1	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva eseguita da personale interno		€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL'APPALTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO [A+B]			€ 1.908.633,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C		c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
		c.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
		c.3	Imprevisti compreso IVA	€ 11.902,86
		c.4	Incentivi alle funzioni tecniche – Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 39.936,15
		c.5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica, validazione e di collaudo	€ 157.913,51
		c.6	Spese di cui all'art. 92 c. 7bis del DLgs 163/2006 per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione agli interventi	€ 0,00
		c.7	Contributo ANAC [Affidamento Progettazione (€30) + Gara Lavori (€660)]	€ 690,00
		c.8	Economie di gara	€ 646.114,03
C		I.V.A. ed eventuali altre imposte		
		c.8	Cassa di previdenza sulle competenze tecniche (4%)	€ 6.316,54
		c.9	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 190.863,30
		c.10	I.V.A. su lavori in economia di cui al punto c.1 (22%)	€ 0,00
		c.11	I.V.A. sulle competenze tecniche (22%)	€ 36.130,61
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C)		€ 445.252,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO [A+B+C]:				€ 3.000.000,00

4. **Di operare** per quanto espresso in merito in narrativa, una **riduzione di € 6.037,57 sull' Imp. n. 3286/2025**, associato ai servizi affidati al professionista Arch. Paolo Postorino, e **sul collegato Acc. in entrata n. 1152/2025** ed una **riduzione di € 3.172,00 sull' Imp. 3288/2025**, associato ai servizi affidati al professionista Ing. Bruno Palmisano, e **sul collegato Acc. in entrata n. 1152/2025**, per un importo complessivo di **€ 9.209,57 di risorse da svincolare e rendere immediatamente nuovamente disponibili**, in conto all'annualità **2025**, sia sul **Cap. di uscita 2200015** (PdC 2.02.01.09.003) che sul **Cap. di entrata 4200015** (PdC 4.02.05.03.001);
5. **Di accertare** la corrispondente entrata, pari ad **€ 2.799.609,34** (al netto di € 200.390,66 già accertati/prenotati), sul **Cap. di entrata n. 4200015** (P.d.C. 4.02.05.03.001) del Bilancio previsionale 2025-2027, giusti **Acc. n. 1209/2025** (per € 1.299.609,34), **Acc. n. 26/2026** (per € 1.300.000,00) e **Acc. n. 1/2027** (per € 200.000,00);

6. **Di trasformare** in impegni le **prenotazioni di spesa** già assunte con la DD n. 1972 del 17.04.2025 (**Imp. 3369/2025, Imp. 77/2026 e Imp. 5/2027**), tenendo conto delle prenotazioni di spesa connesse ai successivi affidamenti e delle risorse svincolate con le riduzioni di cui al precedente punto 4, a valere sulle risorse all'uopo destinate nel "PR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 "PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA" - CODICE S.T. RC 5.1.1;
7. **Di impegnare**, in conto alla voce del Piano dei Conti 2.02.01.09.003 (**Capitolo di spesa 2200015**) nel bilancio pluriennale 2025-2027, tenuto conto dell'esigibilità delle obbligazioni assunte, per **€1.299.609,34** sull'annualità 2025, per **€1.300.000,00** sull'annualità 2026 e per **€200.000,00** sull'annualità 2027, le pertinenti somme, al netto del ribasso d'asta offerto, a valere sulle prenotazioni di spesa già assunte sulle risorse all'uopo destinate nel PR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 "PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA" - CODICE S.T. RC 5.1.1, per come sotto riportato:

	2025	2026	2027
LAVORI (IVA INCLUSA)	818.003,89 €	1.128.930,00 €	152.562,41 €
ALLACCI	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
IMPREVISTI	11.902,86 €	0,00 €	0,00 €
INCENTIVI	9.936,15 €	25.000,00 €	5.000,00 €
ANAC	660,00 €	0,00 €	0,00 €
ECONOMIE DI GARA	459.106,44 €	146.070,00 €	40.937,59 €
TOTALI	1.299.609,34 €	1.300.000,00 €	200.000,00 €

8. Di dare atto che

- la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul quadro economico dell'intervento riportato in premessa, a valere sui Fondi del PR CALABRIA FESR- FSE 2021/2027+ - AZIONE 5.1.1 "PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E AMBIENTALE INTEGRATO E INCLUSIVO, LA CULTURA, IL PATRIMONIO NATURALE, IL TURISMO SOSTENIBILE E LA SICUREZZA NELLE AREE URBANE - STRATEGIA TERRITORIALE CITTA' DI REGGIO CALABRIA" - CODICE S.T. RC 5.1.1, giuste **prenotazioni di spesa n. 3369/2025, n. 77/2026 e n. 5/2027** già assunte con la DD n. 1972 del 17.04.2025;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
- i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente atto è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027, come in premessa approvato;
- ai sensi dell'art. 183. co.8 del TUEL, il conseguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Spanò, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello scrivente e del responsabile del procedimento;
- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- si provvederà alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 85 del Codice: sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, assolvendo così agli eventuali obblighi di

- pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente;
10. **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
11. **Di provvedere**, ai sensi di quanto disposto all'art. 27 del D.lgs. 36/2023 - Principi in materia di trasparenza - alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on line del Comune di Reggio Calabria del presente atto, per la durata di 15 giorni consecutivi dalla data di esecutività.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Paolo Spanò

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
2200015	2.2.1.9.3	IMP	8128	2025				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	8129	2025				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	8130	2025				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	8131	2025				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	8132	2025				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	140	2026				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	141	2026				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	142	2026				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	28	2027				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	29	2027				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	30	2027				
2200015	2.2.1.9.3	IMP	31	2027				
4200015	4.2.5.3.1	ACC	1209	2025				
4200015	4.2.5.3.1	ACC	26	2026				
4200015	4.2.5.3.1	ACC	1	2027				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
