



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 3988

DEL 26/10/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: MANUTENZIONE

PROPOSTA N° 4513 del 26/10/2022

OGGETTO:

PON METRO 2014/2020 (REACT-EU) – INTERVENTO ASSE 6 – AZIONE 6.1.4 – COD. LOCALE RC 6.1.4.C.1 – “RISANAMENTO E COMPLETAMENTO LUNGOMARE DI GALLICO” – CUP H37H22001080006 – DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 51, LETT. A) SUB. 2.2) DELLA L. N.108/2021, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II PERL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO CIG 9461199C65

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Cutrupi Giancarlo**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che:

- il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- con Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 6028 del 9.8.2021 recante "modifica della decisione di esecuzione C(2015) 4998 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Città Metropolitane" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia" sono stati inseriti tre nuovi assi prioritari all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" (REACT-EU) ed è stata completata la modifica del Programma in risposta all'emergenza COVID-19 in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione DPCOE-0002666-P-27/05/2021, è stata definita la programmazione delle risorse REACT-EU, a valere in parte sul FESR e in parte sul FSE, nell'ambito del Programma PON METRO 2014-2020 ed è stata data indicazione all'Autorità di Gestione del Programma di favorire l'accelerazione delle necessarie procedure e la più compiuta definizione degli interventi (e relative risorse) da attuare a cura delle diverse Autorità urbane (OI del Programma);
- con nota AICT 9518 del 20/07/2021 l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 ha comunicato al Comune di Reggio Calabria l'incremento della dotazione finanziaria del Programma comprendente le risorse aggiuntive per il finanziamento degli interventi REACT-EU, nell'ambito delle misure assunte dalla Commissione Europea per il superamento dell'emergenza pandemica;
- con nota prot. AICT 11221 del 25/08/2021 l'Autorità di Gestione, con riferimento alla procedura di riprogrammazione del PON Città Metropolitane 2014-2020 ha comunicato l'avvenuta notifica della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021)6028 del 09 agosto 2021 di approvazione delle modifiche del Programma ed ha confermato la modifica dell'Atto di delega con la rimodulazione degli importi destinati al finanziamento degli interventi di competenza, a valere sugli Assi da 1 a 8 del Programma, per come comunicati con nota n. prot. AICT 9518 del 20/07/2021;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 180 del 27.09.2022, si è provveduto, da ultimo, alla revisione del Piano Operativo e sono state approvate, da ultimo, le Schede dei nuovi progetti rientranti negli Assi 6, 7 e 8, ne è stato previsto il finanziamento a valere sulle risorse del programma React-EU;

Considerato che:

- nel suddetto piano operativo è stato inserito l'intervento "RISANAMENTO E COMPLETAMENTO LUNGOMARE DI GALLICO (Opere di protezione costiera)" – PON METRO 2014/2020 (REACT-EU) – INTERVENTO ASSE 6 – AZIONE 6.1.4 – COD. LOCALE RC 6.1.4.C.1 di competenza della U.P.I "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP -Realizzazione lavori PON Metro Assi 6 e POC Metro – importo finanziamento € 4.500.000,00 – CUP H37H22001080006;

Considerato che:

- con determina DD n. 1308 del 03.05.2022 è stato individuato e nominato, per l'intervento de quo, Responsabile Unico del Procedimento il funzionario dipendente Dott. Giancarlo Cutrupi (matricola 4345) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- il progetto "RC 6.1.4.c.1 mira alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa costiera necessarie per poter procedere alla riqualificazione dell'attuale lungomare di Gallico;
- l'intervento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 31/08/2021 e successiva integrazione approvata con Deliberazione di G.C. n. 197 in data 08/11/2021;

• il predetto RUP ha prodotto il Documento di indirizzo alla Progettazione ai sensi dell'art.15, comma 5, del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i. e dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i. ("D.I.P."), nel quale vengono indicate tra l'altro, le procedure da intraprendere per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

• con DD 2818 del 09/08/2022 e DD 3043 del 01/09/2022 si è proceduto all'"AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI FINI DELL'INDIZIONE DI PROCEDURA DI APPALTO INTEGRATO" alla società T.E.C.N.I.C. CONSULTING ENGINEERS S.P.A. Partita IVA 00930861000 iscritta al MEPA ed all'albo fornitori del Comune di Reggio Calabria, individuato tramite piattaforma digitale, per un importo complessivo incluso IVA e oneri accessori di 152.256,12;

Vista la Deliberazione di GC n. 216 del 25/10/2022 di approvazione del progetto definitivo;

Rilevato che questa Amministrazione ha presentato un progetto complessivo per un ammontare di € **4.500.000,00** che **trova** copertura finanziaria nel Capitolo di entrata E 4723 – p.d.c.i. 4.2.5.3.1 e nel Capitolo U 2793 – p.d.c. 2.2.1.9.99 Bilancio 2022/2024 a valere sul contributo del PON Metro REACT EU della Città di Reggio Calabria 2014/2020;

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Dato atto che:

• il progetto definitivo è stato redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli non abrogati ed ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• il progetto definitivo è stato redatto e trasmesso digitalmente dalla società T.E.C.N.I.C. CONSULTING ENGINEERS S.P.A. e relativo all'intervento "RC 6.1.4.c.1 Lavori di risanamento e completamento lungomare di Gallico" importo finanziamento € 4.500.000,00 – CUP H37H22001080006 il cui quadro economico è appresso riportato:

A) LAVORI

A.1) Importo dei lavori € 3.460.317,13

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 75.879,20

Importo totale A) € 3.536.196,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.2) Consulenze specialistiche, indagini e prove di laboratorio € 90.000,00

B.3) Spese tecniche (incluso 4% cassa previdenziale INARCASSA)

B.3a) Progettazione € 124.800,11

B.3b) Supporto al RUP € 10.000,00

B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 10.000,00

B.3d) Collaudi € 10.000,00

B.3e) Coordinatore sicurezza in esecuzione e Direzione lavori € 80.000,00

Totale B.3) € 234.800,11

B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (2%) € 70.723,93

B.5) Imprevisti (max 5%) € 130.185,43

B.6) IVA

B.6a) IVA su A+B.5 Lavori e imprevisti (10%) € 366.638,18

B.6b) IVA su B.2 (22%) € 19.800,00

B.6c) IVA su B.3 (22%) € 51.656,02

Totale B.6) € 438.094,20

Importo totale B) € 963.803,67

IMPORTO TOTALE A) + B) € 4.500.000,00

Considerato:

-che la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;

-che, con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consentirà non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma

soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva;

-che risulta pertanto necessario affidare con appalto integrato ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023, il predetto intervento, e si ritiene opportuno strutturarne in un lotto unico in quanto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016 la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe economicamente conveniente né funzionale al complesso dell'intervento progettato;

Rilevato altresì:

- che, al fine di rispettare i vincoli relativi alle risorse React EU ovvero che le risorse oggetto di finanziamento si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro l'annualità 2022 e che pertanto risulta necessario dare corso al più presto all'affidamento dell'intervento di cui trattasi, nonostante sia tutt'ora in corso di svolgimento la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, sul progetto definitivo posto a base di gara;

- che il progetto definitivo, per le motivazioni sopra esposte, posto a base di gara potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio delle pertinenti autorizzazioni, pareri e nulla osta in sede della predetta Conferenza dei Servizi;

- che la stipula del contratto potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo, fatta salva la deroga prevista al termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;

Preso atto, pertanto, che il Rup con nota Prot. 04/10/2022.0209520.U ha indetto una CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata ed in modalità asincrona in combinato disposto ex art.14 c. 2 L. 241/1990 e s. m. e i. – ex art. 13 L. n. 120/2020 ex art. 27 D.lgs. 50/2016 per l'approvazione del progetto definitivo coinvolgendo i seguenti Enti:

- Agenzia del Demanio Calabria - Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria;

- Direzione Marittima di Reggio Calabria; - Comune di Reggio Calabria Dipartimento Pianificazione Urbana; - Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 15 – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Espropri – Concessioni Demaniali – ATO; - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia; - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale; - Capitaneria di porto Guardia Costiera Reggio Calabria (RC); - Genio Civile Opere Marittime; - Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i BB. CC. e PP. della Calabria;

Preso atto, altresì, che

• il progetto è stato verificato dalla Commissione permanente nominata con DD 2261 del 01/07/2022 che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la conformità alle prescrizioni normative nonché ha preso atto dell'indizione della CdS di cui al Prot. 04/10/2022.0209520.U concludendo i relativi verbali con riserva, condizionando ex lege la conclusione della procedura di validazione e verifica degli stessi al rilascio dei pareri richiesti;

Dato atto del parere favorevole ricevuto dall'Agenzia del Demanio Calabria - Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria;

Preso atto, pertanto, che:

• Al fine di rispettare i vincoli contenuti nel PON METRO REACT EU 2014-2020 di concessione del finanziamento dell'opera risulta necessario dare corso alle procedure di affidamento dell'intervento di cui trattasi nonostante sia tutt'ora in corso di svolgimento la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, sul progetto definitivo da porre a base di gara che potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio delle pertinenti autorizzazioni, pareri e nulla osta de quo e che la stipula del contratto potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della stessa;

• Il successivo progetto esecutivo potrà essere approvato nuovamente dalla Giunta in caso di modifiche sostanziali ovvero dal dirigente qualora sia di fatto coincidente con il presente definitivo;

• Una eventuale conclusione negativa della conferenza di servizi indetta e sopra richiamata potrebbe comportare la revoca della procedura di gara ovvero la mancata stipula del contratto per l'affidamento dell'appalto integrato senza responsabilità per l'Amministrazione;

• **La stazione appaltante si riserva, pertanto, di revocare l'intera procedura di gara ovvero di non procedere alla stipula del contratto di aggiudicazione, senza incorrere in nessun tipo di responsabilità, in base alle risultanze ed all'andamento della su citata Conferenza di Servizi;**

Richiamato

• il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento

amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le Linee Guida dell'ANAC n. 03/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», adottate con delibera n. 1096 del 26.10.2016;

Visto il D.lgs. 57/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016;

Viste le nuove Linee Guida n. 04 dell'ANAC aggiornate sulla base del parere fornito dal Consiglio di Stato in data 01.03.2018 anche a seguito dell'introduzione del d.lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo Codice dei Contratti);

Visto che nelle nuove Linee Guida oltre ad essere confermato l'obbligo della stazione appaltante di motivare adeguatamente la scelta dell'affidatario dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del contraente e delle motivazioni relative alle procedure, indagini e strumenti utilizzati viene rafforzata la necessità di tutelare i principi comuni da tener conto in sede di affidamento con particolare riferimento al principio della rotazione al fine di evitare il consolidamento di rapporti con alcune imprese e favorire la partecipazione al maggior numero di operatori economici;

Visto che in data 19.04.2019 è intervenuto il d.lgs. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che qui si intende richiamato;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"), di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, c. 1, lett. d) del predetto Codice);

Considerato che:

- con delibera di Giunta n. 155 del 25.08.2016 è stato approvato il Patto di Integrità Appalti quale parte integrante e sostanziale dei contratti d'appalto da stipularsi, la cui sottoscrizione è obbligatoria per i partecipanti alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, che ha esteso l'operatività del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), le Amministrazioni Pubbliche hanno facoltà di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. anche per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione qualificabile come lavori pubblici, fino all'importo di € 1.000.000,00;
- **gli indubbi vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza connessi all'utilizzo di strumenti totalmente telematici, capaci di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;**

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii. ed in particolare:
- l'art. 59, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della Legge 55/2019 di conversione del decreto n. 32 (cosiddetto Sblocca cantieri 2); - l'art. 26 - Verifica preventiva della progettazione; - l'art. 95, comma 4; - l'art. 32, "(Fasi delle procedure di affidamento); - l'art. 36, il quale per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 rimanda all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021); - l'art. 36 comma 9 bis; - l'art. 30 comma 1; - l'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 51, LETT. A) SUB. 2.2) DELLA L. N. 108/2021, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.;

Tenuto conto degli aggiornamenti normativi in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie, ex art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), così come modificato dalla L. n. 108/2021 Decreto Semplificazioni bis);

Ritenuto, in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento:
- di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, lett. a) sub. 2.2) della L. n. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento dei lavori di cui al progetto in argomento, mediante procedura negoziata da esperirsi tramite lo specifico strumento del portale di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), con Richiesta di Offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori economici fra quelli abilitati sul bando attivo appartenenti alla seguente **Categoria**, fermo restando il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza nonché di rotazione e dislocazione ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto:

Categoria OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio per Euro 3.536.196,33 – 100% di cui:

- Euro 75.879,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; - Euro 3.460.317,13 per lavorazioni soggette a ribasso;

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - autotrasporti per conto terzi; - guardiania dei cantieri;

Ritenuto inoltre:

- opportuno definire quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 co. 9 bis Codice dei Contratti Pubblici, quello del “**MINOR PREZZO**” mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale in applicazione dell'art. 97, comma 8, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia per la seguente motivazione: in quanto in un contesto connotato da spiccate peculiarità, stanti le opportunità non facilmente replicabili offerte dai diversi finanziamenti europei per fronteggiare l'emergenza pandemica causata dal COVID-19, il Comune di Reggio Calabria è chiamato a contribuire all'assolvimento di una serie di impegni assunti su base europea. Sicchè la scelta del predetto criterio di aggiudicazione del minor prezzo è eziologicamente correlata all'attuale situazione socio-economica sopra descritta in cui è doveroso tener conto della ristrettezza dei tempi, dell'elevata strategicità dell'intervento, del rilievo anche economico della commessa e delle conseguenze connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti a livello europeo;
- non operabile, ex art. 51, D.lgs. n. 50/2016 la suddivisione in lotti dell'appalto anzidetto, stante gli indubbi vantaggi che deriverebbero dall'individuazione di un aggiudicatario unico in termini di minimizzazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni, del controllo delle lavorazioni in cantiere, nonché di riduzione degli adempimenti amministrativi relativi all'iter procedimentale complessivo dell'appalto *de quo*;
- relativamente al subappalto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 105, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in ossequio ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia, V, 26 settembre 2019, C-63/18 il medesimo è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui alla norma citata ex art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

Dato atto che la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di non procedere all'esperimento di gara nei casi consentiti dalla legge e, comunque, in mancanza del perfezionamento dell'impegno di spesa per motivi imprevisi e/o imprevedibili non imputabili alla volontà dell'Ente;

Considerato che i concorrenti alla procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.Lgs.50/2016;

Considerato che il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati saranno pubblicati sulla Piattaforma telematica MEPA, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dato atto che:

- le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione dell'intervento sono interamente garantite sui fondi PON METRO 2014/2020 (REACT-EU);
- il contratto d'appalto sarà stipulato “**A MISURA**”;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del “**MINOR PREZZO**” mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si ritiene conveniente per l'Amministrazione procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e in applicazione dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, e con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ex L. 108/2021;

Preso atto che la procedura di gara sarà esperita dalla U.P.I. – Gestione Procedimenti di Gara e Negoziati Fondi Pon Metro, Sie e Pnrr;

Considerato che in ottemperanza alla legge 136/2010 art.3, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il numero CIG 9461199C65;

Considerato che:

- per le procedure negoziate sottosoglia eurounitaria indette entro il 30 giugno 2023 è prevista l'esenzione dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge n. 120/2020, che recita: “4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della

singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

- non viene, pertanto, richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente procedura;

Visto l'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale precisa che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito scade;

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del RUP ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

Richiamati:

- l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., comma 2;

- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;

- l'art. 35, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 8, comma 1, lettera c), del citato D.L. 76/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, alla procedura d'appalto oggetto della presente determinazione si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza senza che nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini si debbano indicare le ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

PRESO ATTO che in base all'importo oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 600,00 quale quota contributiva a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

RITENUTO ALTRESÌ di procedere, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo che:

- oggetto del contratto è la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale;

- gli elementi essenziali del contratto sono descritti dal capitolato speciale;

- la scelta del contraente avverrà mediante RDO aperta sul MEPA, con termini ridotti per estrema urgenza e che i criteri di selezione degli operatori economici sono indicati nel presente atto e nei documenti di gara;

- la procedura di gara sarà espletata sulla base del criterio del MINOR PREZZO;

Richiamate:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/07/2022 recante approvazione del DUP relativo al triennio 2022-2024;

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2022 recante approvazione del bilancio previsionale finanziario relativo agli esercizi 2022-2024;

Dato atto:

- che il bilancio previsionale in corso di gestione è quello relativo al triennio 2022-2023-2024, esercizio finanziario 2022, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 29/07/2022;

- che le somme necessarie per l'attuazione del presente progetto sono interamente garantite sui fondi PON METRO 2014/2020 (REACT-EU);

Preso atto che con Decreto di Nomina del Sindaco della Città di Reggio Calabria n. 07 del 14.04.2022 – prot. n. 79262 di pari data – con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.P.I. “Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria e Sistemi Manutentivi ed ERP – Realizzazione lavori PON Metro Asse 6 e POC Metro” all'Arch. Bruno Doldo – Sostituito per la carica dall'Arch. Demetrio Beatino, giusta disposizione prot. n. 221482 del 17.10.2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1) di approvare le premesse alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2) di approvare il capitolato speciale di appalto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3) di contrattare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'affidamento della progettazione esecutiva, CSP e esecuzione lavori del progetto Cod. **RC 6.1.4.C.1 – “RISANAMENTO E COMPLETAMENTO LUNGOMARE DI GALLICO” – CUP H37H22001080006 CIG 9461199C65** alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e prestazionale;

4) di dare mandato all'UPI – Gestione Procedimenti di Gara e Negoziali Fondi Pon Metro, Sie e Pnrr di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, lett. a) sub. 2.2) della L. n. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) realizzato dalla CONSIP S.p.a., mediante richiesta di offerta (RDO) aperta, previa redazione e adozione della lettera di invito (comprensiva degli eventuali allegati) che sarà sua cura pubblicare, dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 29 c. 1 e 2 e art. 53 del Codice, sul Profilo del Committente sezione Trasparenza Bandi di gara e Contratti e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - MIT, restando in capo al RUP l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione sulla Piattaforma ANAC (all'interno del SIMOG), con termini ridotti per l'affidamento in appalto dei lavori di cui al progetto sopra descritto, secondo la seguente categoria:

Categoria OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio per Euro 3.536.196,33 – 100% di cui: - Euro 75.879,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; - Euro 3.460.317,13 per lavorazioni soggette a ribasso;

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - autotrasporti per conto terzi; - guardiania dei cantieri;

5) di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e di **stabilire** vista la natura dell'appalto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art 95, del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e in applicazione dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, e con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ex L. 108/2021;

6) di dare atto:

- che le procedure di gara, svolte mediante Piattaforma Telematica MEPA, vista l'urgenza di concludere l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori entro la tempistica prevista dal PON Metro React EU, dovranno prevedere la riduzione dei termini di presentazione delle offerte come stabilito dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

- che si procederà a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione anche del soggetto affidatario, sul sito internet comunale, profilo del committente, nella sezione Bandi di gara;

- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016;

- dell'obbligatorietà per tutti i partecipanti alla procedura di affidamento della sottoscrizione delle clausole di cui al Patto d'Integrità, parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario;

- che la copertura finanziaria dell'intervento è interamente garantita dai fondi PON Metro React EU 2014/2020;

- che l'accertamento nei corrispondenti capitoli d'entrata del corrente esercizio finanziario 2022, avverrà con successivo provvedimento amministrativo;

- che la somma complessiva derivante dall'affidamento, de quo, a seguito della presente procedura di gara, verrà impegnata a conclusione della procedura di gara sugli appositi capitoli di Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022-2023;

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello scrivente e del responsabile del procedimento;

- il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l'affidamento è stato registrato presso l'ANAC e con il codice identificativo gara;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, è il Dott. Giancarlo Cutrupi;

7) di dare atto che:

- il Rup con nota Prot. 04/10/2022.0209520.U ha indetto una CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata ed in modalità asincrona in combinato disposto ex art.14 c. 2 L. 241/1990 e s. m. e i. – ex art. 13 L. n. 120/2020 ex art. 27 D.lgs. 50/2016 per l'approvazione del progetto definitivo;

- al fine di rispettare i vincoli relativi alle risorse React EU ovvero che le risorse oggetto di finanziamento si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro l'annualità 2022 e che pertanto risulta necessario dare corso al più presto all'affidamento dell'intervento di cui trattasi, nonostante sia tutt'ora in corso di svolgimento la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, sul progetto definitivo posto a base di gara;

- il progetto definitivo, per le motivazioni sopra esposte, posto a base di gara potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio delle pertinenti autorizzazioni, pareri e nulla osta in sede della predetta Conferenza dei Servizi;

- la stipula del contratto potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo, fatta salva la deroga prevista al termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara ovvero non procedere all'aggiudicazione della gara senza alcun tipo di responsabilità verso terzi sulla scorta delle risultanze e dell'andamento della CdS in corso;

8) **di dare atto che** la suddetta spesa grava sul quadro economico dell'intervento denominato: Cod. **RC 6.1.4.C.1 – “RISANAMENTO E COMPLETAMENTO LUNGOMARE DI GALLICO” – CUP H37H22001080006;**

9) **di subordinare** la stipula del contratto e la consegna dei lavori, alla positiva conclusione della Conferenza di Servizi de quo ed alla successiva conclusione della procedura di scelta del contraente, con l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva ed esecutiva in favore dell'impresa che sarà dichiarata migliore offerente in esito alla gara come sopra indetta e con la relativa assunzione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;

10) di dare atto, infine:

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente atto è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024, come in premessa approvato;
- il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
- della compatibilità del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del dirigente e del responsabile unico del procedimento;
- che il presente documento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con la deliberazione del C.C. n. 53/2022;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che si assolve al disposto dell'art. 37 del D.Lgs.33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.1 comma 32 L. 190/2012, e ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito internet dell'Ente;

11) di procedere:

- alla trasmissione del presente provvedimento alla U.P.I. – Gestione Procedimenti di Gara e Negoziati Fondi Pon Metro, Sie e Pnrr, per gli adempimenti consequenziali;
- alla trasmissione all'O.I. per il seguito di competenza.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giancarlo Cutrupi

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
