



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 4972

DEL 06/12/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 5372 del 02/12/2022

OGGETTO:

PISU – PIANO DI AZIONE E COESIONE 2007/2013 (PAC) VALORIZZAZIONE AREA COLLINA DI PENTIMELE – RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLE FORTIFICAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L' N. 120/2020, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 51, LETT. A) SUB. 2.2) DELLA L. N. 108/2021, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N.5 0/2016 E SS.MM.II., DA INDIRE TRAMITE RDO A 20 OE SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: H32I100006006 - CIG: 951217926F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Beatino Giuseppe**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che:

- la modifica del POR Calabria FESR 2007/13 avvenuta a seguito della revisione del Programma e determinata dall'adesione della Regione alla 3^a fase del PAC, in cui sono rientrati anche i P.I.S.U., è stata approvata dalla CE con Decisione C (2013) 2871 del 27-05-2013;
- la DGR n. 224/13 ha preso atto e ha approvato il nuovo Piano Finanziario scaturente dalla revisione suddetta, e per tale rimodulazione complessiva, la disponibilità dell'Asse VIII Città - Obiettivo Specifico 8.1 - Obiettivi Operativi 8.1.1 e 8.1.2 del Programma comunitario è stata diminuita;
- La DGR n.234/13 ha approvato il Programma Ordinario Convergenza - POC Calabria, nell'ambito del quale sono confluite le procedure progettuali in ritardo di attuazione, messe in salvaguardia con la riprogrammazione seguita al varo della 3^a fase del PAC, ivi compresi i Progetti P.I.S.U. non avviati o nuovi e certificati dagli Enti Attuatori pronti all'avvio;
- con DGR n.121/14 il Programma Ordinario Convergenza (POC), approvato con DGR n. 234/13 e modificato con DGR n.295/13, è stato ridenominato in Piano di Azione Coesione (PAC);
- il Dipartimento "Ambiente e Territorio" della Regione Calabria con nota prot. SIAR n. 32297 del 06/02/2015, indirizzata al Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria - Autorità di Gestione del POR Calabria FESR2007/13", ha trasmesso il prospetto definitivo della nuova ripartizione finanziaria dei PISU, tra POR FESR, POC (PAC) e Lista di Riserva, scaturente dalla riprogrammazione seguita al varo della 3 fase del PAC, ulteriormente ricalcolata a seguito delle economie da ribassi d'asta, così come dichiarate e certificate dai RUP o dai Dirigenti dei Comuni
- Beneficiari, che ha determinato conseguentemente la necessità di stipula di un Addendum alla Convenzione originaria del P.I.S.U., avvenuta nel 2015;
- il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria hanno così sottoscritto un secondo Addendum, Rep. n. 984 del 25/05/2015, alla Convenzione originaria del 22/03/2010, rep. n. 231, in cui tali interventi sono stati riallocati, come richiesto dall'Ente Beneficiario, sul cofinanziamento nazionale previsto dal Programma Economico Parallelo-Programma Ordinario Convergenza (PEP/POC);
- analoghe esigenze di messa in salvaguardia sono emerse in ambito POR FESR 2007-13 in relazione agli interventi che, seppur avviati in tale periodo, non si sono conclusi entro la data di chiusura del programma comunitario del 31/12/2015, sicché si è reso necessario, a tutela delle azioni avviate sul territorio e del relativo cofinanziamento FESR, consentire di completarle,
- successivamente alla chiusura del POR, in ambito PAC;
- tali operazioni avviate sul POR, con spesa certificata in DDP finale POR, ma non concluse al 31/12/2015, tra cui alcuni interventi del P.I.S.U. di Reggio Calabria, i cosiddetti progetti di completamento, sono stati inseriti nella DGR n.159/2016 che riallocava sul PAC 2007-2013 solo la quota parte residua di finanziamento concesso (inizialmente era solo FESR) prevista per la chiusura dei soli interventi che presentavano tutte le caratteristiche appena indicate;
- in attesa di accertare la chiusura dell'opera entro le date, ormai note, del 31/03/2017 e 31/03/2019 (progetti di completamento con importo pari o superiore a 5 MEURO, cosiddetti "NON funzionanti") la Commissione Europea concedeva di mantenere le spese certificate nella DaP finale del POR e si riservava di determinarne i rispettivi rimborsi solo all'accertamento della conclusione delle opere;
- la procedura riguardante i P.I.S.U. del POR Calabria FESR 2007/13 e nello specifico quello della Città di Reggio Calabria è giunto alla fase conclusiva degli interventi riallocati integralmente sul cofinanziamento PAC 2007-13 (di cui alla DGR n. 234/2013) che potranno ancora essere realizzati e concludersi entro il 31/12/2022;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1742 del 08/07/2016 e' stata indetta la procedura per l'affidamento del relativo incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva dell'opera a Cooproggetti società cooperativa con sede in via della Poggiola, n.152, Gubbio (P.IVA 00424850543), mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 95 comma 3 del DLgs 50/2016;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2935 del 27/10/2016 l'incarico professionale sopra citato e' stato aggiudicato;
- Con disciplinare d'incarico sottoscritto in data 08/11/2016, dall'arch. Enrico Costa in veste di procuratore speciale della società cooperativa incaricata della redazione del progetto e dal Dirigente pro-tempore del Settore "Welfare e Politiche comunitarie" Avv. Francesco Barreca, sono stati concordati tempi e modalità per l'esecuzione delle prestazioni professionali necessarie per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva dell'opera;
- a partire dalla fine dell'anno 2017 si sono svolti diversi incontri per la definizione del quadro riepilogativo di chiusura del P.I.S.U. POR FESR Calabria 2007/2013 nell'ambito dei quali si è discusso, fra l'altro, della valutazione, così come risulta dalla nota prot. SIAR n. 233101 del 04/07/2018, da parte del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione

Calabria, unitamente alle competenti strutture regionali, della richiesta di finanziamento a valere sul PAC 2007/2013 degli interventi non avviati di "Riqualificazione della strada di accesso alla collina di Pentimele" per un importo pari ad € 1.400.000,00 e di "Riqualificazione del Campo CONI" per € 2.760.000,00, mentre nella stessa nota, con riferimento all'intervento di "Riqualificazione del Lido Comunale" si rinviava alle competenti strutture regionali la valutazione circa un suo finanziamento a carico del PAC 2007-2013;

- nel dicembre 2018, giusta nota prot. n. 435597 del 21/12/2018, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, prendeva atto del definanziamento, effettuato a giugno 2018, dell'operazione "Reghium Waterfront" inserita originariamente negli interventi P.I.S.U., consentiva l'assorbimento dell'overbooking di circa € 4.500.000,00 e definiva il quadro di chiusura del P.I.S.U. dove risultavano inseriti i tre interventi sopra descritti, rinviando alla stipula di un nuovo addendum;
- il Comune di Reggio Calabria ha, con nota prot. n. 217823 del 22/12/2020, relativamente agli interventi non ancora avviati, richiesto al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria un'ulteriore proroga rispetto al termine di scadenza del PAC 2007/2013 fissato allora al 31/12/2021;
- il Comune di Reggio Calabria, con nota n. 37008 del 18/02/2021, trasmessa al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, ha specificato che la mancata cantierizzazione degli interventi:
 - Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualificazione della Strada di accesso ai Fortini;
 - Riqualificazione urbana area Lido Comunale;
 - Ristrutturazione e Riqualificazione del Campo Coni;

era da attribuirsi alle vicende legate al finanziamento complessivo del PISU. Vicende desumibili dalla intercorsa corrispondenza con il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

- Successivamente, il Comune con nota prot. 37008 del 18/02/2021 comunicava che il progetto di "Riqualificazione del Campo CONI" sarebbe stato realizzato attraverso altre fonti di finanziamento e chiedeva invece una proroga ulteriore per gli interventi di "Riqualificazione della strada di accesso alla collina di Pentimele" e per l'intervento "Riqualificazione urbana area Lido Comunale" secondo cronoprogrammi che non tenevano conto dei possibili termini di chiusura del PAC 2007/2013;
- il Dipartimento Programmazione Unitaria regionale con nota SIA n.265076 del 10/06/2021 comunicava al Dipartimento Urbanistica che il GAC aveva autorizzato un ulteriore differimento del termine di chiusura del Piano in oggetto al 31/12/2022, ufficializzando la concessione di una proroga al termine del 31/12/2021 previsto nella DGR 216/2020, notificata agli Enti con nota SIAR n. 306481/2020, e il Dipartimento Urbanistica, Settore 3 provvedeva con nota prot. SIAR n. 295689 del 30-06-2021 a notificarla al Comune di Reggio Calabria, Ente Beneficiario P.I.S.U.;
- il Comune di Reggio Calabria pertanto provvedeva a modificare le schede intervento per garantire l'allineamento dei cronoprogrammi con la tempistica di chiusura del PAC 2007/2013. A tal proposito la rimodulazione prevedeva anche una rimodulazione finanziaria in base alle nuove esigenze esposte dal RUP già nominato per l'intervento di "Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualificazione strada di accesso alle fortificazioni" così come di seguito dettagliato:
 - scheda intervento "Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualificazione strada di accesso alle fortificazioni" costo totale intervento € 2.400.000,00 - invece di € 1.400.000,00 (precedente scheda presentata dal Comune di Reggio Calabria) con cronoprogramma al 31/12/2022;
 - Scheda intervento "Recupero area urbana comprendente il Lido Comunale" costo totale intervento € 600.000,00 - invece di € 2.600.000,00 di cui cofinanziamento PAC 2007-13 pari a € 1.600.000,00 e cofinanziamento Patti per il SUD di € 1.000.000,00 (precedente scheda presentata dal Comune di Reggio Calabria) con cronoprogramma al 31/12/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe Beatino, giuste Determine dirigenziali n. 2872 dell'11/11/2013 e n. 4028 del 09/12/2021, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

Considerato che

- La modifica dell'importo complessivo del finanziamento, di cui la Regione Calabria ha preso atto positivamente con nota prot. SIAR n. 192905 del 18/10/2021, consentirà di effettuare le seguenti lavorazioni aggiuntive:
 - Realizzazione della pubblica illuminazione lungo tutto il tracciato stradale;
 - Realizzazione del manto stradale lungo tutto il tracciato stradale;
 - Realizzazione della cartellonistica turistica;
 - Realizzazione delle barriere di protezione in legno;
- Per quanto sopra, l'integrazione delle citate lavorazioni aggiuntive nel progetto, con il conseguente aumento dell'importo dei lavori, ha reso necessaria la rimodulazione dei compensi in favore dell'aggiudicatario;

Vista la determina dirigenziale atto n. DD 3645 del 4698 del 29/12/2021 - PISU Aree Urbane - PAC Calabria 2007/2013 – Intervento "Valorizzazione area collina di pentimele – Riqualificazione della strada di accesso ai fortini" – Rimodulazione dell'incarico per l'affidamento della progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori –

CUP H32I100006006 – CIG 6709634522;

Considerato che il suddetto aggiornamento dell'incarico non modifica in alcun modo l'ammontare delle disponibilità finanziarie all'interno del Quadro Economico Generale compreso nella scheda intervento "Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualficazione strada di accesso alle fortificazioni" - costo totale intervento € 2.400.000,00; Visti i pareri espressi per l'acquisizione di pareri e nulla-osta dei vari EE.PP. a vario titolo coinvolti per l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico – economica e recepiti dalla società incaricata Coopprogetti società cooperativa per la redazione della progettazione definitiva;

Considerato inoltre che in data 15/09/2022 con nota protocollo n. 193261 la Regione Calabria- Dipartimento Urbanistica ha comunicato l'ulteriore differimento del termine di chiusura del PAC al 31/12/2023.

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 02.05.2017, è stato approvata la progettazione di fattibilità – tecnico economica dell'intervento denominato: "Riqualficazione Fortificazioni Umbertine – Valorizzazione Area Collina di Pentimele" – POR FESR 2007- 2013/ PAC Calabria 2007- 2013 – Linea di intervento 8.1.1.1.;
- alle ditte potenzialmente interessate dall'esproprio è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 in plurime date del mese di marzo e aprile 2019 a mezzo di raccomandata A.R.;
- con nota prot. n. 73127 del 02.02.2019 sono state poste osservazioni in merito al Piano Particellare di Esproprio dalla ditta Cambareri Giuseppe;
- le suddette osservazioni sono state valutate, e che il presente progetto è stato redatto tenendo conto delle osservazioni ricevute e trasmesse alla ditta Cambareri Giuseppe con nota prot. n. 205034 del 05.12.2019;

Dato atto che la Regione Calabria con D.G.R. n.344 del 25/07/2022 ha provveduto all'Approvazione straordinaria del "Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2022". Deliberazione n. 344 della seduta del 25 luglio 2022;

Considerato che l'adeguamento dei prezzi, ha comportato un aumento dell'importo delle lavorazioni previste che consente di realizzare la pubblica illuminazione solo in parte;

Atteso che la copertura finanziaria della spesa di che trattasi al lordo degli impegni già assunti rientra nei fondi di cui al "PISU AREE URBANE - PAC Calabria 2007/2013" – Intervento di "Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualficazione strada di accesso alle fortificazioni" e trova copertura al capitolo n. 2552101, denominato "RIQUALIF STRADA ACCESSO VALORIZZ COLLINA DI PENTIMELE APPL AVANZO", del Bilancio 2022/2024 per come modificato giusta delibera Giunta Comunale n. 215 del 25/10/2022 attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 – p.d.c. 2.02.01.09.012 – CUP H32I100006006 per l'importo complessivo di € 2.400.000,00;

Visto il progetto definitivo-esecutivo, trasmesso dallo studio Coopprogetti società cooperativa con sede in via della Poggiola, n.152, Gubbio (PIVA 00424850543) – CUP H36H18000050001 – dell'importo di complessivo di € 2.400.000,00;

Visto il verbale di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal R.U.P. in contraddittorio con la Società incaricata della Progettazione redatto in data 14.11.2022;

Considerato che l'intervento è presente nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 185 in data 18/10/2021;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. N. 262 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo afferente l'intervento denominato "Valorizzazione area collina di pentimele – Riqualficazione della strada di accesso ai fortini" dell'importo di complessivo di € 2.400.000,00 e tutti gli allegati il cui quadro economico è sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'ASTA

A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.765.425,46
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.798,87
IMPORTO LAVORI DI PROGETTO (A.1+A.2)		€ 1.796.224,33

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	SPESE TECNICHE art. 7 convenzione (12% importo a base d'asta per incentivi al personale interno, progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudi, indagini geologiche, rilievi, frazionamenti) al netto dell'IVA e compresi oneri	€ 218.400,00
-----	---	--------------

B.2	IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% di B.1) - escluso incentivi per il personale interno	€ 48.048,00
B.3	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	€ 5.000,00
B.4	ESPROPRIAZIONE DI AREE	€ 38.404,25
B.5	ACCANTONAMENTO (transazioni/accordi bonari)	€ 9.364,51
B.6	SPESE PER PUBBLICITA', ONERI ANAC	€ 8.000,00
B.7	IMPREVISTI	€ 78.798,32
B.8	IVA SUI LAVORI (10% di A.1+A.2)	€ 179.622,43
B.9	LAVORI IN ECONOMIA	€ 18.138,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)		€ 603.775,67

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (TOTALE A + TOTALE B) € 2.400.000,00

Richiamato il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: a) gli elementi essenziali del contratto, b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che:

con Delibera di Giunta n. 155 del 25/08/2016 è stato approvato il Patto di Integrità Appalti quale parte integrante sostanziale dei contratti d'appalto da stipularsi, la cui sottoscrizione è obbligatoria per i partecipanti alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture;

Richiamato l'art. 36 del Codice, sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall' art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, che stabilisce che i contratti riguardanti lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

Ritenuto di poter autorizzare l'affidamento dei lavori di cui al progetto in argomento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n.120, (che deroga all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, da esperirsi tramite lo specifico strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), con Richiesta di Offerta (RDO), aperta a tutti gli operatori economici abilitati sul bando attivo nella sezione Lavori appartenenti alla **Categoria prevalente OG3 classifica III - Lavori stradali** ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 ancora in vigore, in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto, con l'opzione di rendere la stessa visibile anche ad imprese non abilitate al momento dell'invio della stessa purché in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione delle offerte

Ritenuto di poter autorizzare l'affidamento dei lavori di cui al progetto in argomento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n.120, (che deroga all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, da esperirsi tramite lo specifico strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), con Richiesta di Offerta (RDO), aperta a tutti gli operatori economici abilitati sul bando attivo nella sezione Lavori appartenenti alla **Categoria prevalente OG3 Classifica III - Edifici civili e industriali** ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 ancora in vigore, in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto, con l'opzione di rendere la stessa visibile anche ad imprese non abilitate al momento dell'invio della stessa purché in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione delle offerte;

Considerato altresì che:

- i concorrenti alla procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nonché dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, o equivalenti Albi, ove previsti, per lo svolgimento di attività oggetto dell'affidamento, nonché dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati saranno pubblicati sulla Piattaforma telematica M.E.P.A., all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria, sul sito informatico dello stesso, sulla Piattaforma ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la procedura di gara sarà esperita dal Settore Vice Segreteria Appalti Partecipate - Servizio Appalti e Contratti, tramite il ricorso alla specifica piattaforma telematica di negoziazione attualmente in uso a questo Ente;
- è stato generato il seguente codice **CUP H32I100006006** ed il seguente codice **CIG: 951217926F**
- il codice CUI dell'intervento risulta essere **00136380805 2021 01636**;

dato atto che la copertura finanziaria per l'importo complessivo dell'intervento al lordo degli impegni già assunti rientra nei fondi di cui al "PISU AREE URBANE - PAC Calabria 2007/2013" – Intervento di "Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualficazione strada di accesso alle fortificazioni" e trova copertura al capitolo n. 2552101, denominato "RIQUALIF STRADA ACCESSO VALORIZZ COLLINA DI PENTIMELE APPL AVANZO", del Bilancio 2022/2024 per come modificato giusta delibera Giunta Comunale n. 215 del 25/10/2022 attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 – p.d.c. 2.02.01.09.012 – CUP H32I100006006 per l'importo complessivo di € 2.400.000,00

di procedere, per quanto riportato in premessa, a contrarre e dunque attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per l'affidamento dei lavori afferenti l'intervento di "Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualficazione strada di accesso alle fortificazioni" CUP: H32I100006006"– dell'importo di complessivi € 2.400.000,00, ((importo lavori € 1.796.224,33 di cui € 1.765.425,46 lavori soggetti a ribasso d'asta, costi della manodopera € 288.943,12 compresi nei lavori e € 30.798,87 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso oltre oneri IVA al 10%,

Dato atto altresì:

- il contratto sarà stipulato "A CORPO" (art. 59 – comma 5bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- La modalità di scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, così come previsto dall' art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, senza previa pubblicazione di bando, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del Minor Prezzo, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 2-bis e 2-ter del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante;
- di ammettere il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. all'art. 105 del codice, come novellato dalla L. 108/2021 precisando che non vengono individuate categorie di lavori o lavorazioni da svolgersi a cura dell'affidatario. Il subappalto deve comunque essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, precisando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
- L'Amministrazione si riserva l'eventuale successiva facoltà di affidare i lavori relativi alla Fase 2 dei lavori oggetto di questa Determinazione, allo stesso aggiudicatario della gara di che trattasi, alle medesime condizioni di aggiudicazione della stessa;

Visti:

- gli schemi di bando/disciplinare di gara e domanda di ammissione predisposti dalla Macroarea Appalti e Contratti;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare: l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che ai fini dell'espletamento della procedura di gara, è necessario trasmettere alla Macroarea Appalti e Contratti la seguente documentazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Progetto Esecutivo
2. CIG 951217926F

Rilevata la necessità valutata dall'Amministrazione, in considerazione della rilevanza dell'opera e della necessità della realizzazione della stessa, nonché di voler garantire l'Amministrazione ai fini della stipula del contratto, di voler

richiedere la prevista cauzione provvisoria di cui all'art.93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come la garanzia definitiva di cui all'art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto, ove ricorrano le specifiche previste dalla norma citata;

Rilevato che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con Decreto di Nomina del Sindaco della Città di Reggio Calabria n. 25 del 31.10.2022 all'arch. Antonio Principato nella sua qualità già P.O. Lavori Pubblici incardinata nel Settore "Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici", e Dirigente ad Interim dei Settori "Grandi opere e Programmazione" e UPI Ammodernamento reti idriche e fognarie, sistemi manutentivi ed ERP;

Dato atto che il Dirigente del Settore, Arch. Antonio Principato ed il RUP di che trattasi, ing. Giuseppe Beatino, non si trovano in condizioni di conflitto d'interessi in relazione al presente procedimento;

DETERMINA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo afferente l'intervento denominato "**Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualificazione strada di accesso alle fortificazioni**" CUP: H32I100006006 – dell'importo di complessivo € 2.400.000,00 e tutti gli allegati;
- che, vengono posti a base di gara i lavori relativi all'intervento denominato "**Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualificazione strada di accesso alle fortificazioni**" CUP: H32I100006006" – dell'importo di complessivi € 2.400.000,00, ((importo lavori € 1.796.224,33 di cui € 1.765.425,46 lavori soggetti a ribasso d'asta, costi della manodopera € 288.943,12 compresi nei lavori e € 30.798,87 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso oltre oneri IVA al 10%,

di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento, così come da quadro economico in premessa, ammontante a € 2.400.000,00 è interamente garantito dai fondi di cui al "PISU AREE URBANE - PAC Calabria 2007/2013" – Intervento di "Valorizzazione area collina di Pentimele - Riqualificazione strada di accesso alle fortificazioni" e trova copertura al Capitolo di Uscita n. 2552101, denominato "RIQUALIF STRADA ACCESSO VALORIZZ COLLINA DI PENTIMELE APPL AVANZO", del Bilancio 2022/2024 per come modificato giusta Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 18/10/2022, finanziato attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 – p.d.c. 2.02.01.09.012

di indire, per l'affidamento in appalto dei lavori per come sopra descritto, una gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n.120, (che deroga all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, da esperirsi tramite lo specifico strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. eeeee), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., tramite Richiesta di Offerta (RDO), aperta a tutti gli operatori economici abilitati sul bando attivo nella sezione Lavori appartenenti alla **Categoria prevalente OG3 Classifica III - Lavori stradali**, in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto, o che conseguano le necessarie abilitazioni entro il termine di presentazione dell'offerta, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, o equivalenti Albi, ove previsti, per lo svolgimento di attività oggetto dell'affidamento, nonché dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art.36 comma 9bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo determinato dal Massimo Ribasso percentuale sull'importo a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016;

Di dare mandato alla Macroarea Appalti e Contratti di dare seguito a quanto necessario all'espletamento della procedura di gara come sopra specificata, senza previa pubblicazione del bando, del disciplinare di gara, dei relativi allegati e di quant'altro necessario, sulla Piattaforma Telematica M.E.P.A., all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria, sul sito informatico dello stesso, sulla Piattaforma ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Di approvare e trasmettere alla Macroarea Appalti e Contratti la seguente documentazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Progetto Esecutivo
2. CIG 951217926F

Di dare atto:

- che si procederà a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione anche del soggetto affidatario, sul sito internet comunale, profilo del committente, nella sezione Bandi di gara; che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art.32,

comma10 del D.Lgs. 50/2016;

- dell'obbligatorietà per tutti i partecipanti alla procedura di affidamento della sottoscrizione delle clausole di cui al Patto d'Integrità, parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario; della richiesta, a tutti i partecipanti, della presentazione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di tutelare l'Amministrazione ai fini della stipula del contratto, in considerazione dell'opera oggetto dell'appalto;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il funzionario l'ing. Giuseppe Beatino, incaricato con atto Determina dirigenziale n. DD 3706 del 14/11/2021;
- che il Dirigente del Settore, Arch. Antonio Principato ed il RUP di che trattasi, ing. Giuseppe Beatino, non si trovano in condizioni di conflitto d'interessi in relazione al presente procedimento;

Di riservarsi l'eventuale facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara di che trattasi, ai sensi dell'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/201612 e s.m.i.;

Di riservarsi l'eventuale successiva facoltà di affidare i lavori relativi alla 2 Stralcio dei lavori oggetto di questa Determinazione, allo stesso aggiudicatario della gara di che trattasi, alle medesime condizioni di aggiudicazione della stessa;

Di prenotare la somma di € 2.284.570,28 al cap. 2552101 p.d.c. 25421.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giuseppe Beatino

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
2552101	2.5.4.2.1	IMP	8945	2022				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
