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CITTA’ DI REGGIO CALABRIA

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto di fattibilita tecnico-
economica, della progettazione definitiva-esecutiva, alla Direzione dei Lavori e al coordinamento per la
sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., nonché del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., relativamente ai lavori di:

POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
AU RC 4.1.1.g “Riqualificazione ed efficientamento energetico
del Palazzo della Polizia Municipale”
- Importo finanziamento € 1.600.000,00 -
CUP: H34J22000160002 CIG: 941353894C

Premesso che

— Si @ manifestata la necessita di realizzare lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico del
Palazzo della Polizia Municipale, per i quali € previsto il ricorso all’attivita professionale di soggetti esterni
all’organico dell’Ente.

— L’intervento consiste nella riqualificazione energetica del sistema edificio impianto del palazzo della
polizia municipale del comune di Reggio Calabria sito in Viale Aldo Moro. Dal suddetto intervento di
riqualificazione energetica rimane escluso il corpo di fabbrica avanzato prospiciente il Viale Aldo Moro
destinato a Sala Conferenze al piano primo e uffici amministrativi al piano secondo, strutturalmente
staccato dalla struttura principale dell’edificio e dichiarato inaccessibile con Verbale dei Vigili del Fuoco
del 09/07/2013 prot. 11330.

— Con Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 03/04/2023, del Settore Grandi Opere e Programmazione
LL.PP., e stata indetta ed espletata la procedura ed affidato il relativo incarico professionale.

Il giorno 18 del mese di Maggio dell’anno 2023, presso la sede del Settore Grandi Opere e Programmazione
LL.PP. del Comune di Reggio Calabria, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge
ai sensi dell’art. 32 co 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

— L’Avv. Francesco Barreca nella sua qualita di Dirigente del Settore Grandi Opere — Programmazione LLPP
dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria (C.F. 00136380805), domiciliato per la carica in Reggio
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Calabria, Via S. Anna II° Tronco, Palazzo CE.DIR., in seguito denominato “Committente”, Ente in nome e
per conto del quale agisce ed interviene,

e L'ing. Domenico Polito Maria CF PLTDNC75P14H224H e P.IVA 02740220807, nato a Reggio Calabria il
14/09/1975, iscritto all’ Ordine degli Ingegneri di Reggio Cal. al n. A2627, con studio professionale in
Reggio Calabria Via Casalotto n. 38, in qualita di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti, giusto atto costitutivo acquisito a questo ente in data 09/05/2023 prot. N. 109974, che si
allega al presente facendone parte integrante, del 28/04/2023 al n. 11438 di Repertorio e n. 7293 di
Raccolta e registrato a Locri il 28/04/2023 al n. 1136 Serie 1T, redatto dal Dott. Stefano Paderni Notaio
in Locri ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio di Calabria e Locri, in seguito
denominato “Professionista”.

Premesso, inoltre, che

Il Committente dichiara, sotto la propria responsabilita, che I'incarico oggetto del presente disciplinare
non e stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati
regolarmente risolti;

Il Professionista dichiara di:

¢ Accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito
riportate;

¢ Disporre delle risorse e delle capacita organizzative adeguate per I'esecuzione di tutte le attivita
professionali previste nel presente disciplinare;

¢ Non trovarsi in condizioni di incompatibilita, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente
con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attivita libero
professionale;

¢ Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per cui ha

reso apposita Dichiarazione.

Con la firma del presente disciplinare convengono e
stipulano quanto segue

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

1.

Il Committente affida al Profesionista, che accetta, l'incarico relativo alla redazione del progetto di
fattibilita tecnico-economica, alla progettazione definitiva/esecutiva, alla Direzione dei Lavori e al
coordinamento per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.,
relativamente ai lavori indicati in titolo.

Le modalita di redazione degli elaborati, il numero degli stessi e lo svolgimento di tutte le prestazioni
dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice dei
Contratti pubblici, nonché ai criteri e alle indicazioni procedurali impartiti dal RUP.

Art. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI

1.

Con riferimento alla tipologia dell’opera ed ai contenuti del documento preliminare alla progettazione
redatto dal RUP, le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

A. PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, del D.P.R. 207/2010
per le parti ancora in vigore e/o da disposizioni impartite dal R.U.P.)

1. Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica
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2.

2. Progettazione definitiva/esecutiva
3. Rapporti con Enti per pareri e/o autorizzazioni

B. DIREZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA’ CONNESSE (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto
7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione):

1. Direzione dei lavori ed attivita connesse
2. Misura e contabilita dei lavori
3. Accertamento della regolare esecuzione
C. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ai sensi del D. Lgs n. 81/2008:
1. Prime indicazioni per la redazione del Piano di Sicurezza
2. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
3. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il professionista non puo avvalersi del
subappalto, se non nei casi previsti dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3 IMPEGNI

1.

Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli
2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all’'oggetto dell’incarico.

Il Professionista riconosce la facolta del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti
fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con
le responsabilita professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene
pubblico.

Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle
competenti autorita a cui il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni
previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione
della stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per I'ottenimento di permessi e
autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi
preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del
progetto e della sua esecuzione.

Il Professionista e infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che,
per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni
definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Il Professionista & tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti
e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dagli uffici e dagli organi del Committente.

Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE

1.

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
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possesso in relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di
fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti
urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente, ove necessario rispetto alle esigenze della progettazione, si impegna, inoltre, a:
a. Convocare, su formale proposta del Professionista, le necessarie riunioni di Coordinamento;

b. Richiedere, su formale proposta del Professionista, i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o
potenziamenti dei sotto servizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli
Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della
progettazione definitiva/esecutiva;

c. Ottenere, su formale proposta del Professionista, i necessari permessi per I'accesso alle proprieta
private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare / realizzare.

d. Inoltrare, su formale proposta del Professionista, le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri
o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

e. Garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell’incarico, il libero accesso alle
aree efo ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico
medesimo, il quale potra liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita
poste a carico del Committente determineranno un differimento dei tempi contrattuali di cui al
successivo art. 5. Tale eventuale differimento sara formalizzato con scambio di corrispondenza a mezzo
PEC fra le parti.

rt. 5 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI CONSEGNA

Il Professionista, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2 del presente Disciplinare, si impegna
a rispettare le seguenti scadenze (giorni solari consecutivi):

a. Progetto di fattibilita tecnico-economica: Giorni 20 (venti) dalla sottoscrizione del presente
disciplinare;

b. Presentazione del progetto definitivo-esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento: Giorni 35
(trentacinque) dalla data di approvazione del progetto di fattibilita tecnico-economica;

¢. Misura e contabilita lavori: Emissione tempestiva dei documenti dei singoli SAL e del Conto finale,
entro i termini specificati nel C.S.A. e dalla vigente legislazione;

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di
competenza del Professionista di cui all’art. 4 del presente Disciplinare, attivita professionali fornite dal
Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali di cui all’art. 26
del D. Lgs 50/2016 e altro non imputabile allo stesso Committente.

Nel caso in cui si verificassero tali ritardi e gli stessi non consentissero il completamento dell’incarico in
modo adeguato, i tempi contrattuali saranno oggetto di proroghe formalizzate per iscritto a seguito di
concordamento con il RUP.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia
elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmato digitalmente oltre ad una
copia in formato editabile.

Eventuali ulteriori copie cartacee, anche in formato PDF, dovranno essere fornite a semplice richiesta del
RUP per conto del Committente o di Enti terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorita giudiziaria,
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1.

organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).

Tutti gli elaborati di progetto e ogni documento derivante dall’espletamento dell’attivita di Direzione lavori,
dovranno recare nell’'oggetto I'esatta denominazione del Programma di finanziamento POR Calabria
FESR/FSE 2014/2020 e dell'intervento Cod. AU RC 4.1.1.g Riqualificazione ed efficientamento energetico
del Palazzo della Polizia Municipale.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L’onorario e I'eventuale rimborso delle spese per I'esecuzione delle prestazioni del Professionista indicate
in via sintetica all’art. 2, determinati tenendo conto (come previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia
17/06/2016, c.d. Decreto Parametri, recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessita dell’opera
da progettare/realizzare e nel rispetto della dignita della professione in relazione all’art. 2233 del Codice
Civile, vengono pattuiti in € 123.773,02, come gia indicato in Determina di affidamento n. 1546 del
03/04/2023;

A tale importo sono aggiunti, a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento
della fatturazione costituiti, alla data della sottoscrizione del presente disciplinare, dal contributo per oneri
determinati dalle specifiche disposizioni della cassa previdenziale Inarcassa, cui € iscritto il professionista
che esegue la prestazione, pari al 4% dell’onorario e dall'IVA, pari al 22%. A questi dovranno aggiungersi
eventuali oneri fiscali dovuti ai sensi di specifiche disposizioni di legge emanate successivamente alla
sottoscrizione del presente disciplinare.

Il compenso come sopra determinato & comprensivo delle spese imponibili necessarie all’espletamento
dell’incarico, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Le eventuali anticipazioni
per conto del Committente, esenti I.V.A. ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari,
saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

L'importo del corrispettivo professionale contrattuale e fisso, invariabile e omnicomprensivo. Il
professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso oltre a quello previsto nel presente contratto, ad
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del
contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione
per incarichi parziali o per interruzione dell’'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Committente.

Art. 7 MODIFICHE AL CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art.
106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP pu0 chiedere al professionista la
redazione di modifiche che comportino cambiamenti di impostazione progettuale, ove siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:

a. Lanecessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili. In tali casi le modifiche
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette
circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b. La modifica non altera la natura generale del contratto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP puo chiedere al professionista la
redazione di un progetto per lavori o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono
resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
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e

b

entrambi i seguenti effetti:

a. Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

b. Comporti per |'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi.

Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il professionista & tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per
tali modifiche, dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi
sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto dell’eventuale miglioramento del prezzo
offerto in sede di affidamento.

Il presente contratto puo essere modificato, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, senza necessita di
una nuova procedura, a condizione che il valore complessivo, al lordo dell’eventuale ribasso offerto, si
mantenga entro la soglia di riferimento originaria per I'affidamento dei servizi oggetto del presente
disciplinare di incarico, nel rispetto dell’art. 35 del D.Lgs 50/12016.

Art. 7 MODALITA’ DI PAGAMENTO

| compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalita secondo le
percentuali indicate all’art. 6 comma 3 del presente disciplinare:

a. Saldo delle spese e degli onorari relativi alla fase progettuale, compreso il corrispettivo per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla approvazione della progettazione
definitiva/esecutiva da parte della Stazione Appaltante, pari a € 55.249,23, oltre oneri previdenziali e
IVA;

b. Acconti e saldo delle spese e degli onorari per D.L, misura e contabilita, proporzionalmente
all'emissione dei singoli S.A.L., pari in totale a € 57.193,15, oltre oneri previdenziali e IVA;

c. Saldo di tutte le competenze all'emissione del Certificato di Collaudo, pari a € 10.092,91, oltre oneri
previdenziali e IVA.

Le liquidazioni avverranno, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs n. 50/2016 entro 30 gg. dall’emissione delle
relative fatture elettroniche che devono:

a. Essere intestate a Comune di Reggio Calabria Settore Grandi Opere e Programmazione LI.PP.;
b. Essere dotate del corretto codice univoco IPA IWBOSD;

c. Inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M.
n. 55 del 03/04/2013 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica e del D.Lgs n. 148 del 27/12/2018 - Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

d. Riportare il CIG 941353894C e il CUP H34J22000160002

e. Riportare nell'oggetto |'esatta denominazione del Programma di finanziamento POR CALABRIA
FESR/FSE 2014/2020 — AGENDA URBANA DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA — CODICE PROGETTO AU
RC 4.1.1.G RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE;

In considerazione dello specifico finanziamento che prevede il ricorso a risorse di un Ente finanziatore
esterno all’Amministrazione comunale il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione della richiesta di trasferimento dei fondi e la ricezione delle relative risorse
finanziarie da parte della Tesoreria dell’Amministrazione comunale.
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Il termine di 30 giorni, di cui al comma 2, potra essere elevato a 60 giorni nei mesi di dicembre e gennaio
di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni del sopracitato art. 113 bis del D.Lgs n. 50/2016 e del
precedente comma 3 del presente articolo.

I Committente si riserva di non accettare le sopradette fatture nei casi contemplati dal Decreto
interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze di concerto con Ministero per la Pubblica
amministrazione - Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle
fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il RUP procedera ad acquisire la Certificazione di regolarita
contributiva rilasciata dalla competente Cassa Professionale o, in alternativa, di DURC per i soggetti per i
quali tale verifica é richiesta. |l termine, di cui al comma 2 del presente articolo, per il pagamento & sospeso
fino all’emissione del Certificato o del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potra
essere vantata dall’Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini.

Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e della L. n. 205/2017, il RUP, prima di effettuare il
pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da
parte del beneficiario se il beneficiario € inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento. Nei casi in cui siano contestate inadempienze, il RUP pud sospendere i
pagamenti all'Affidatario fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma
restando I'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi del Regolamento comunale di disciplina delle compensazioni per debiti/crediti e dei pagamenti
rateali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2019 il Committente procede,
ove previsto, alla verifica della regolarita tributaria e procede ai sensi dell’art. 2 e seguenti del sopracitato
regolamento. Nelle more dell’espletamento della suddetta verifica i termini di cui al comma 2 del presente
articolo si intendono sospesi.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al
presente articolo, spettano ai professionisti, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora
nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 8 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario siimpegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136 del 13/8/2010. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari
inerenti il presente appalto, il Capogruppo del professionista prende atto dei seguenti codici: CIG
941353894C e il CUP H34J22000160002 nel documento “Tracciabilita dei flussi finanziari”, che si allega al
presente contratto quale &/sono riportato/i il/i numero/i di conto corrente bancario/i o postale/i
dedicato/i anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalita delle persone
delegate ad effettuarvi operazioni cosi come comunicati dall’ Affidatario.

Il professionista & tenuto a comunicare al RUP eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente/i sopra
indicato/i ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

I Committente verifica in occasione di ogni pagamento al professionista e con interventi di controllo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 9 PENALI

Qualora il professionista non ottemperasse al termine per I'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare, il Committente ne dara immediato avviso allo stesso con regolare nota
scritta, trasmessa a mezzo PEC, affinché il professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente
disciplinare.
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Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse
ritardata oltre il termine stabilito dall’art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e cid avvenisse
per cause imputabili al professionista incaricato, verra applicata una penale del 0,3 per mille per ogni giorno
di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle
competenze spettanti al professionista, ai sensi dell’art. 113 bis, co 4, del D.Lgs n. 50/216. Le suddette
percentuali saranno calcolate sull’onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 10 REVOCA DELL’INCARICO

E’ facolta del Committente revocare l'incarico quando il professionista sia colpevole di ritardi
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al
presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando la penale di cui
all’articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei corrispettivi sui quali € stata calcolata; in tale ultimo
caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale
maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Qualora il Committente di sua iniziativa e in modo unilaterale, senza che sussistano cause imputabili
all'operato del professionista, proceda alla revoca dell'incarico, al professionista stesso spettano i
compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la
maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del professionista al risarcimento
di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme
del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con la firma del presente disciplinare, il professionista conferma la propria
regolarita contributiva;

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il professionista presenta, all’atto della sottoscrizione del presente Disciplinare,
la polizza di responsabilita professionale per i rischi derivanti dall’attivita di competenza;

Tale polizza di responsabilita civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni
nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che possono determinare a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza esonera I'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi
professionali, determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione dell’affidatario.

In caso di accertati errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo, il Committente
puo richiedere al professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il
professionista ha prodotto al Committente in data 18/05/2023 protocollo di accettazione n. 17999, a titolo
di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e a garanzia dell’esatto
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria n. PI-
3303982300, emessa da DUAL CONTRATTI PUBBLICI-ARCH INSURANCE per I'importo di € 99.840,00, agli
atti della procedura. Tale polizza € prodotta secondo gli schemi tipo di cui al DM 19.01.2018, n. 31.

Art. 12 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie o contestazioni, relativamente ai compensi per lo svolgimento dell'incarico, non
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risolte in via bonaria nel termine di 30 (trenta) giorni, la parcella relativa verra sottoposta al parere di
congruita dell’Ordine professionale competente per iscrizione del professionista.

Ogni successivo ulteriore tentativo sara demandato al Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 14 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo
compenso al professionista, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a
suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che
riterra pil opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il
professionista possa sollevare eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo
attribuite al professionista medesimo.

Il professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il prestigio e la dignita professionale, laddove ne
ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41 e s.m.i.

I Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il
professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del
nominativo.

La proprieta intellettuale e riservata al professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin
d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed
espressamente indicati dal Committente.

Art. 15 CLAUSOLE FINALI

Il presente disciplinare & immediatamente vincolante ed efficace per le parti al momento della
sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto, munito delle firme digitali sara tempestivamente registrato al Protocollo Generale
dell’Amministrazione comunale.

Con la sottoscrizione del presente atto il professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy
di cui al D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per
la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-
amministrative delle proprie strutture organizzative.

Organi competenti: ogni qual volta e indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi
amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilita delle disposizioni: qualora fosse eccepita I'invalidita o la non eseguibilita di una qualsiasi
clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comportera I'invalidita delle restanti clausole che
continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, & concordata
la competenza esclusiva del Foro di Reggio Calabria.

Le comunicazioni fra le parti avverranno esclusivamente a mezzo PEC. Ll'indirizzo del RUP e:
protocollo@pec.reggiocal.it, I'indirizzo del professionista domenico.polito@ingpec.eu.

Elezione domicilio: il professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso il proprio studio
professionale; ogni eventuale lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione che dovesse rendersi
necessario inviata al domicilio eletto, ulteriori a quelli inoltrate a mezzo PEC, si intendera fatta al
professionista stesso.

Il presente disciplinare sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali
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spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

10. Qualora nell’ambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di trasmissione di
dati e/o elaborati in formato digitale (file), il professionista non si assume alcuna responsabilita nei
confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione &
completamente a cura della parte ricevente.
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. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.

Art. 16 ESCLUSIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. FE’ fatto divieto diricorrere alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 17 ALLEGATI

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e ne costituiscono allegati, benché non
materialmente accluso per espressa volonta delle parti:
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a. Il “Patto d’Integrita”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 25.08.2016.

b. La dichiarazione sulla Tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 8 del presente Contratto.

"10.d

c. Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti del 28/04/2023 al n.
11438 di Repertorio e n. 7293 di Raccolta e registrato a Locri il 28/04/2023 al n. 1136 Serie
1T.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Ing. Domenico Maria Polito
(firma digitale)

Il Committente
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Avv. Francesco Barreca
(firma digitale)
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