



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 3084

DEL 02/09/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 3450 del 02/09/2022

OGGETTO:

PON METRO 2014/2020 – RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI – CUP H34I18000020006 – CIG 9321263815 – RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Giustra Paolo**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Su proposta del RUP Per. Ind. Paolo Giustra,

Richiamati gli atti appresso indicati:

- delibera di G.M. n. 181 del 12.10.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento **“Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica Sostituzione corpi illuminanti Via Marina Bassa e riattivazione impianti”** dell'importo complessivo di € 250.000,00
- determina DD n. 2279 del 04.07.2022 con la quale è stata indetta gara di appalto dei lavori di cui all'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 250.000,00 – finanziata in conto ai fondi PON Metro a valere sull'intervento ASSE 6 RC 6.1.3 A 1 – capitolo U 2074 – p.d.c. 2.2.1.4.2 – del bilancio 2021/2023, annualità 2022;
- determina DD n. 2836 del 12.08.2022 con la quale è stato approvato il capitolato speciale di appalto poiché non era stato inserito nel progetto definitivo/esecutivo Approvato con delibera di G.M. n. 181/2021;

Atteso che da una verifica più approfondita, il R.U.P. ha evidenziato che nell'elaborato in parola, all'art. 2.6, era stata inserita la garanzia provvisoria che, ai sensi dell'art. 1 – comma 4 – della Legge 120/2020 – non è richiesta;

Ritenuto, pertanto, procedere alla riapprovazione dell'elaborato tecnico denominato **“Capitolato Speciale di Appalto”**, a corredo del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento **“Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica Sostituzione corpi illuminanti Via Marina Bassa e riattivazione impianti”** dell'importo complessivo di € 250.000,00;

Preso atto altresì che:

- la presente determinazione non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del competente Dirigente del Settore Finanze, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il funzionario Per. Ind. Paolo Giustra, nominato con determina DD n. 672 del 07/03/2022;

Rilevato che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con Decreto di Nomina del Sindaco della Città di Reggio Calabria n. 07 del 14.04.2022 – prot. n. 79262 di pari data – con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 1 **“Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici”** all'Arch. Demetrio Beatino;

DETERMINA

di procedere, a seguito della verifica effettuata dal R.U.P., alla riapprovazione dell'elaborato tecnico, denominato **“Capitolato Speciale di Appalto”** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a corredo del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento **““Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica Sostituzione corpi illuminanti Via Marina Bassa e riattivazione impianti”** dell'importo complessivo di € 250.000,00, approvato con delibera di G.M. n. 181/2021;

di trasmettere il presente atto ed il C.S.A. all'Ufficio Appalti per la redazione del bando di gara ed il successivo esperimento della stessa;

di dare atto che si assolve al disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante la pubblicazione nella sezione **“Amministrazione Trasparente”** sul sito internet dell'Ente.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Paolo Giustra

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
