



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 506

DEL 23/02/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 641 del 17/02/2022

OGGETTO:

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA -INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE SUD- CUP H37H20000810001 IMPORTO FINANZIAMENTO € 925.000,00 IMPORTO CIG 8851450F99 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ATTESTAZIONE DI EFFICACIA ALL'IMPRESA IMPRESA IERULLO VITTORIO- C.F. P. IVA 03163210796

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Megale Eleonora**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

PREMESSO che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in data 30.04.2016, hanno stipulato il Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria individuando le principali linee di sviluppo (Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo economico e produttivo, Turismo e Cultura, Sicurezza e Cultura della Legalità) e le relative aree di intervento sull'intero territorio della Città Metropolitana;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato con delibera n. 26 in data 10.08.2016, in riferimento alla Legge di stabilità 2015 (art.1, comma 703, lett. a e b della Legge 190/2014), un piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno per interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud";

VISTI:

- la Delibera di G.C. n.122 in data 16.06.2016 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi che dovranno essere realizzati da questo Ente nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con il Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- la Delibera di G.C. n. 210 con la quale è stata approvata la Rimodulazione interventi assegnati al Comune di Reggio Calabria con il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- i Decreti n. 6 in data 14.02.2018, n. 7 in data 16.02.2018 (integrativo) e n. 22 in data 22.08.2018, n. 13 del 19.02.2019, n. 31 del 31.05.2019 e n. 49 del 23.09.2019 con i quali il Sindaco Metropolitan ha preso atto delle proposte di rimodulazione del "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria";

PRESO ATTO che:

- tra gli interventi compresi nel suddetto Patto, che dovranno essere realizzati dal Settore Grandi Opere – Programmazione LL.PP. – Risorse Comunitarie, risulta inserito "Riqualficazione Ambientale e Messa in Sicurezza Strade SUD - Importo finanziamento € 925.000,00 – CUP H37H20000810001
- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'intervento in questione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., è il Geom. Eleonora M.P. Megale, con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. DD 2314 del 31.08.2020.
- Visto il progetto definitivo- esecutivo dell'intervento "Riqualficazione viabilità zona SUD", per un importo di € 674.746,42 facente parte dell'opera, "**Riqualficazione Ambientale e Messa in Sicurezza Strade SUD - Importo finanziamento € 925.000,00 – CUP H37H20000810001**"- redatto da professionista esterno all'Amministrazione Comunale, Ing. Ernesto Mensitieri

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta n. 118 del 01/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 674.746,42 .

CONSIDERATO che, per l'intervento di che trattasi, con la determina DD. N. 3051 del 29.09.2021, si è proceduto all'indizione della relativa gara di appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., da esperirsi tramite procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, interamente per via telematica sulla piattaforma CONSIP, mediante richiesta di offerta (RdO) sul "Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.)", inviata dal Settore Vice Segreteria - Appalti a tutti agli operatori economici iscritti alle Categorie del Bando M.E.P.A. "Lavori di Manutenzione Opere Specializzate

DATO ATTO:

che presso il Settore Contratti ed Appalti dell'Amministrazione sono state esperite le conseguenti procedure di gara (RDO n. N. 2915083) e che, come si evince dal relativo atto in data 11.01.2022, riassuntivo delle procedure di gara, l'offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall'impresa IERULLO VITTORIO- C.F. P. IVA 03163210796 che ha offerto il ribasso del 32,7634%,

- che il Settore Contratti ed Appalti con nota PEC in data 14.01.2022, ha trasferito tutta la documentazione di gara nonché gli atti relativi all'impresa prima classificata;
- che successivamente si è proceduto, attraverso il sistema AVCPass, all'acquisizione di tutta la necessaria documentazione di rito comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria al fine di rendere efficace l'aggiudicazione dell'intervento ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la predetta documentazione acquisita per l'impresa aggiudicataria attraverso il sistema AVCPass (Certificato CC.II.AA., verifica annotazioni sul Casellario delle imprese, verifica regolarità fiscale ex art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Certificazione Casellario Giudiziale, Certificazione Carichi Pendenti);

DATO ATTO altresì:

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) con indicazione del conto corrente dedicato;
- la dichiarazione in cui la IERULLO VITTORIO attesta di essere in regola con le imposte e le tasse anche quelle comunali;
- è stato acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva della IERULLO VITTORIO prot. Inps 29783544 scad. 22.02.2022
- l'indirizzo e-mailpec – ierullovittorio@pec.it;
- che il CIG assegnato alla presente procedura è CIG 8851450F99
- che il CUP assegnato all'intervento di “**Riqualificazione Ambientale e Messa in Sicurezza Strade SUD - Importo finanziamento € 925.000,00 – CUP H37H20000810001**”

DATO ATTO inoltre che:

- la procedura di gara, di importo superiore ad € 150.000,00, era soggetta, per gli operatori economici, al pagamento del “contributo ANAC” pari ad € 35,00 ai sensi della Delibera ANAC del 20.12.2015 n. 1300 ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65-67 della Legge 23.12.2005 n. 266, anno 2018” di cui l'impresa aggiudicataria ha dimostrato il relativo pagamento;

DATO ATTO che si può procedere pertanto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori sopra citati, all'Impresa “IERULLO VITTORIO– C.F. P. IVA 03163210796, con il predetto ribasso d'asta pari al 32,76354 % sull'importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso di € 502.744,90 e pertanto per un corrispettivo pari a netti € 502.744,90 oltre € 4.820,07 per “oneri della sicurezza”, quindi per un ammontare netto pari a € 338.027,87, oltre IVA al 22% per € 74.366,13 per un totale complessivo di € 417.214,08.

CONSIDERATO che, in ragione del ribasso del 32,76354% offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico dei lavori è rimodulato come di seguito indicato:

quadro economico progetto definitivo/esecutivo		ribasso
A) SOMME A BASE D'APPALTO		32,76354%
1) lavori a misura	€ 502.744,90	
2) Lavori a corpo		

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 502.744,90	€ 338.027,87
3)Eventuali lavori non soggetti a ribasso		
4)Oneri Piani di Sicur. E Coord non soggetti a ribasso	€ 4.820,07	€ 4.820,07
A.2) TOTALI LAVORI (A.1+3+4)	€ 507.564,97	€ 342.847,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
01)Imprevisti	€ 11.000,00	€ 11.000,00
02) art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 2%	€ 10.151,30	€ 10.151,30
03) Spese tecniche		
a) supporto al RUP	€ 6.661,23	€ 6.661,23
b)Contributo previdenziali supporto al R.U.P. (4%)	€ 266,45	€ 266,45
c)Iva consulenzab supporto al RUP	€ 1.524,09	€ 1.524,09
d) Progettazione e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione	€ 10.064,25	€ 10.064,25
e) direzione lavori e Cord. Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 10.064,25	€ 10.064,25
f)Contributo previdenziale prog. D.L. Collaudi (4%)	€ 805,14	€ 805,14
g) Iva spese tecnche (22% del totale)	€ 4.605,40	€ 4.605,40
Totale spese tecniche		
04) spese contributo Anac	€ 375,00	€ 375,00
05) Iva su lavori 22%	€ 111.664,30	€ 74.366,13
06) economie di ribasso		€ 202.015,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 167.181,41	
TOTALE PROGETTO (A.2 +B)	€ 674.746,38	€ 674.746,38

DATO ATTO inoltre che l'intervento risulta interamente finanziato con i fondi per il "Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria" di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. nonché i relativi decreti attuativi approvati alla data odierna ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente l'appalto dell'opera denominata **Riqualificazione Ambientale e Messa in Sicurezza Strade SUD - Importo finanziamento € 925.000,00 – CUP H37H20000810001** CIG 8851450F99 IERULLO VITTORIO– C.F. P. IVA 03163210796, con il predetto ribasso d'asta pari al 32,76354 % sull'importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso di € 502.744,90 e pertanto per un corrispettivo pari a netti € 502.744,90 oltre € 4.820,07 per "oneri della sicurezza", quindi per un ammontare netto pari a € 338.027,87, oltre IVA al 22% per € 74.366,13 per un totale complessivo di € 417.214,08 nonché alle altre condizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

di dichiarare altresì efficace la presente aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; di approvare il quadro economico dell'intervento come rimodulato in premessa;

di dare atto che;

- il finanziamento dell'intervento in questione pari a € 674.746,38 risulta interamente finanziato con i fondi per il "Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria" di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016;
- la somma complessiva di € 674.746,38 grava sul capitolo n. 20079 imp. N. 157 e n. 61 annualità 2022 come di seguito

indicato:

- € 417.214,08 a favore della ditta aggiudicataria Impresa IERULLO VITTORIO– C.F. P. IVA 03163210796
- € 10.151,30 per Incentivo
- € 375.00 Anac
- € €11.000,00 per imprevisti;

di dare atto:

- che la somma pari ad € 190.072,48 annualità 2022 e la somma di € 11.942,71 per un totale complessivo di € 202.015,19 sono economie di spesa
- **di dare atto** altresì:
- che si ottempera a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica e che il presente provvedimento è sottoposto al regime IVA di natura commerciale;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del TUEL, il correlato programma è compatibile con gli stanziamenti e con i vincoli di finanza pubblica.

di dichiarare la presente determinazione conforme al vigente DUP;

di trasmettere il presente atto al Settore Contratti ed Appalti affinché proceda alla comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in questione (RDO 2915083) attraverso il portale informatico del M.E.P.A.;

di rinviare la stipula del relativo contratto d'appalto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., successivamente all'approvazione del conto consuntivo pertanto i lavori verranno consegnati sotto riserva di legge, art. 8 comma 1 Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., alla pubblicazione del presente atto nella sez. "Amministrazione Trasparente" del c.d. "profilo del committente" dell'Amministrazione con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i..

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Eleonora Megale

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
20079	2.2.1.9.12	IMP	61	2022				
20079	2.2.1.9.12	IMP	1241	2022				
20079	2.2.1.9.12	IMP	1242	2022				
20079	2.2.1.9.12	IMP	1243	2022				
20079	2.2.1.9.12	IMP	1244	2022				
		ACC	12	2022				
		ACC	41	2022				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
