



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 4927

DEL 18/10/2023

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 5444 del 18/10/2023

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 BUS. *REGGIO CALABRIA* FLOTTE BUS E TRENI VERDI” - CUP H30J22000020006 –FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLA RICARICA DI N. 66 AUTOBUS ELETTRICI, DA INSTALLARE PRESSO I SITI DI FORO BOARIO – BOTTEGHELLE - CIG: A00CBE5326. RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Battaglia Peter Dominic**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223 /2014, n. 283 /2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato febbraio generale del Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;

Vista in particolare la misura M2C2 – 4.4.1 del PNRR che prevede una dotazione di 2.415 milioni di euro per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti, per il periodo 2021–2026, di cui 500 milioni imputati a progetti già in essere;

Premesso:

- che con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 134 del 10 maggio 2022 attraverso il quale, in attuazione all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, è stato disposto il finanziamento degli interventi per l'acquisto di autobus urbani ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e della realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all'alimentazione, a valere sulle risorse della misura M2 C2 – 4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi” sub-investimento 4.4.1 “Bus” del PNRR, assegnando al Comune di Reggio Calabria € 46.219.864,00;
- che per l'avvio e l'attuazione del progetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 BUS. *REGGIO CALABRIA* FLOTTE BUS E TRENI VERDI” – CUP H30J22000020006, questa Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario;
- che la titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo al Settore 01 - Grandi Opere, Programmazione, LL.PP., poiché competente in materia di mobilità;
- che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per l'intervento in questione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il funzionario Dott. Peter Dominic Battaglia;

Richiamata la determina n. 4559 del 03/10/2023 avente ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 BUS. *REGGIO CALABRIA* FLOTTE BUS E TRENI VERDI” - CUP H30J22000020006 – DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLA RICARICA DI N. 66 AUTOBUS ELETTRICI, DA INSTALLARE PRESSO I SITI DI FORO BOARIO – BOTTEGHELLE - CIG: A00CBE5326.”

Dato atto:

- che in data 03/10/2023 con nota prot. n. 0234598 il RUP ha trasmesso all'UPI Gestione Procedimenti di Gara e Negoziali, Fondi SIE e PNRR la determinazione summenzionata completa di allegati per il seguito di competenza;
- che durante l'esame propedeutico all'indizione della gara effettuato dal personale dell'Ufficio Appalti, sono emerse alcune criticità nella documentazione trasmessa;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica della determina summenzionata e dei relativi allegati;

Visti gli elaborati di gara, costituiti da Relazione Tecnico-illustrativa, Capitolato tecnico e prestazionale, Computo metrico, DUVRI e Schema di contratto, opportunamente modificati a seguito delle richieste di chiarimento pervenute dall'Ufficio Appalti;

Dato atto che la modifica della documentazione di gara ha comportato leggere variazioni delle singole voci che compongono il quadro economico, il cui importo complessivo resta comunque invariato rispetto a quanto indicato in precedenza;

Visto il nuovo quadro economico dell'intervento, che risulta composto come da prospetto allegato alla presente quale

parte integrante e sostanziale, in sintesi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
A. FORNITURA E POSA IN OPERA	
a.1. Fornitura dispositivi elettrici e relativi impianti	4.933.829,20 €
a.2. Opere Civili	1.353.701,91 €
a.3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	128.812,60 €
TOTALE A	6.416.343,71 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1. IVA (10% su A)	641.634,37 €
b.2. Incentivi (2% su A)	128.326,87 €
b.3. Spese per pubblicazione e svolgimento gara	3.880,00 €
b.4. Imprevisti	309.815,05 €
TOTALE B	1.083.656,29 €
TOTALE (A+B)	7.500.000,00 €

Rilevato, alla luce delle modifiche apportate alla documentazione di gara:

- che il valore della fornitura risulta essere pari a € 6.416.343,71, oltre IVA per € 641.634,37, per complessivi € 7.057.978,08;
- che l'importo presunto del costo della manodopera è quantificato in € 841.273,52;
- che l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 128.812,60;
- che alla procedura d'appalto oggetto della presente determinazione non si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto:

- che per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"), di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, c. 1, lett. d) del predetto Codice);
- che l'intervento è presente all'interno del Programma Biennale di Forniture e Servizi 2023-2024;
- che il bilancio previsionale in corso di gestione è quello relativo al triennio 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 24/07/2023;
- che le somme necessarie per l'attuazione del presente progetto sono interamente garantite sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Rilevato che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con la determina dirigenziale n. 29 del 11.01.2023, con cui l'Avv. Francesco Barreca - nominato Dirigente ad Interim del Settore 01 Grandi Opere, Programmazione, LL. PP. con Decreto sindacale n. 01 del 09.01.2023, prot. n. 4085 - ha delegato la P.O. "Grandi Opere", Arch. Antonio Domenico Principato, all'adozione di tutti i provvedimenti di gestione ricadenti tra le competenze del Settore Grandi Opere, Programmazione, LL. PP.;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del RUP ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

Richiamate:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2023 recante approvazione del DUP relativo al triennio

2022-2024;

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24/07/2023 recante approvazione del bilancio previsionale finanziario relativo agli esercizi 2023-2025;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;
- il D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss. mm. ii. nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. ii. nella parte ancora in vigore;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 28.04.2016;
- il Regolamento comunale per la disciplina degli appalti, approvato con deliberazione n. 117 del 22.12.2018;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse alla presente determinazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. **di approvare** le modifiche ai seguenti documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
 - progetto di fornitura redatto ai sensi dell’art. 41, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, costituito da relazione tecnica, computo metrico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - norme di gara;
 - DUVRI;
 - schema di contratto;
3. **di approvare** le variazioni al quadro economico per come riportato in premessa;
4. **di rettificare** il dispositivo della determinazione n. 4559 del 03/10/2023, per come di seguito specificato:
 - il punto 5 si intende rettificato come segue: “**di dare atto** che, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, il termine per la ricezione delle offerte per la procedura d’appalto oggetto della presente determinazione è fissato in trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 36/2023”;
 - il punto 9 si intende rettificato come segue: “**di accertare e prenotare**, in riferimento all’annualità 2023 del bilancio di previsione 2023-2025, la somma di € 7.500.000,00 sui capitoli E44111, P.d.C. 4.2.1.1.1, e U22111, P.d.C. 2.2.1.1.1, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
5. **di confermare** quant’altro contenuto nella determina dirigenziale n. 4559 del 03/10/2023;
6. **di dare atto:**
 - che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente atto è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025, come in premessa approvato;
 - che la copertura finanziaria dell’intervento è interamente garantita dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.4, Sub-Investimento 4.4.1);
 - che l’intervento di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto gli affidamenti sono stati registrati presso l’ANAC con il CIG A00CBE5326;
 - che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il dott. Peter Dominic Battaglia;
 - che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento;
 - che si assolve al disposto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1 comma 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art.28, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, provvedendo alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
7. **di attestare** la regolarità tecnica del presente provvedimento e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
8. **di disporre** secondo i principi generali dell’ordinamento la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Reggio Calabria, per la durata di 15 giorni consecutivi dalla data di esecutività;

9. **di procedere** alla trasmissione del presente provvedimento:

- al Responsabile del servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Dirigente dell'U.P.I. Gestione Procedimenti di Gara e Negoziali Fondi PON Metro, SIE e PNRR, per gli adempimenti consequenziali.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Peter Dominic Battaglia

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
