



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 5161

DEL 31/10/2023

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 5740 del 31/10/2023

OGGETTO:

PNRR - MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA”
SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE”- DECRETO N. 509 DEL 15 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI– DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA APERTURA BUSTA ECONOMICA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SENZA BANDO
AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. D, DEL D.LGS. 36/2023 INDETTA TRAMITE RDO APERTA SUL
MEPA N. 3767117 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI – LOTTO 2 - CUP H31B22001640006 CIG A01421F371

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Santagati Carmela**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso:

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazione dalla Legge 233 del 29 dicembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziari delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;

Vista la misura Misura 2 Componente 2 – Investimento 4.1 del PNRR “Rafforzamento mobilità ciclistica”, che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) “Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, e b) “Ciclovie turistiche” per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione del sub-investimento “Ciclovie urbane” assegna l'importo complessivo di euro 200.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed euro 150.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF);

Considerato che:

- con Decreto n. 509 del 15 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sono state definite le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro; - le risorse stanziare sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;
- il Comune di Reggio Calabria risulta beneficiario di un contributo pari a € 4.519.903,00, prevedendo, in conformità dell'art.2 del citato decreto, quali target da raggiungere, la realizzazione di complessivi 18 km di nuove piste ciclabili, di cui 6 km realizzati e collaudati entro il 31/12/2023 e 12 km entro il 30/06/2026;

CONSIDERATO che per l'avvio e l'attuazione del progetto in oggetto – CUP H31B22001640006, questa Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario, con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo al Settore “Grandi Opere, Programmazione LL.PP.”, poiché competente in materia di mobilità;

Considerato che l'intervento di “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” – CUP: H31B22001640006 è inserito nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2022/2024 approvato con Deliberazione della

Giunta Comunale n. 106 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di Legge;

Dato atto che:

-con Determinazione Dirigenziale n. 1676 del 11/04/2023 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il suddetto intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Dott.ssa Carmela Santagati (matr. 8008);

Preso atto che risulta obbligatorio rispettare i vincoli contenuti nel DM 509/2021 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" PNRR di concessione del finanziamento dell'opera, ovvero che le risorse oggetto di finanziamento si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda al raggiungimento del target intermedio entro il 31.12.2023 (i.e.: collaudo dei primi 6 km di ciclovie; aggiudicazione definitiva dei lavori per l'intero intervento);

Visto il Progetto Esecutivo del Lotto 2 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 22/9/2023, redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli non abrogati ed ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, composto da n. 56 elaborati;

Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 4.519.903,00 prevista per la realizzazione degli interventi Lotto 1 e Lotto 2, trova copertura finanziaria nei fondi di cui al Decreto n. 509 del 15 Dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" Sub-investimento 2 "Ciclovie Urbane" al Capitolo U 200186 P.D.C.I. U 2.2.3.6.1 I ;

VISTI:

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"), di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, c. 1, lett. d) del predetto Codice);

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 4425 del 26/09/2023 adottata ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, finalizzata alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento dei lavori relativi **al Lotto 2 dell'intervento PNRR - MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.1"RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE"- DECRETO N. 509 DEL 15 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI- CUP H31B22001640006 CIG A01421F371 Codice NUTS: ITF65**
- Importo stimato del contratto: L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **2 506 976,55**, di cui **66 191,43** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell' allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, senza bando, indetta tramite Richiesta d'Offerta (RDO) su MEPA APERTA a tutti gli operatori economici iscritti al Bando del Mepa: "Lavori" Categoria di abilitazione: OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI,

- E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI" Classifica IV in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto e presenti nella Whitelist della Prefettura di residenza, con l'opzione di rendere la stessa visibile anche ad imprese non abilitate al momento dell'invio della stessa purché in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione delle offerte e aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, e con l'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d, del Codice dei Contratti;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, a questo atto allegata e cui si rinvia;

RICHIAMATA la **RDO n. 3767117** relativa alla pubblicazione della procedura di gara del Lotto 2 PNRR "Ciclovie urbane" sul portale MEPA con le seguenti condizioni:

- inizio presentazione offerte il 28/09/2023;
- termine ultimo presentazione offerte il 18/10/2023 entro le h 12:00;

RICHIAMATA la DD n. 4584 DEL 04/10/2023:

- di approvazione dei seguenti documenti di gara aggiornati:

- a) elaborato n. 12 quadro economico;
- b) elaborato n. 17 capitolato speciale di appalto;
- c) elaborato n. 16 relativo al calcolo dell'incidenza dei costi della manodopera;
- d) nuovo link da cui è possibile il download degli elaborati progettuali;

- di rettifica della determina a contrarre n. **4425 del 26/09/2023** per la parte relativa all'incidenza dei costi della manodopera indicata all'interno del quadro economico e nella descrizione del punto n. 2 delle caratteristiche essenziali della procedura;

ATTESO che in attuazione della citata determinazione n. 4425/2023 è stata configurata e trasmessa sul portale acquistinretepa.it (MEPA) la RDO n. 3767117 unitamente alla lettera di invito, le condizioni particolari e la documentazione di gara a tutti i soggetti iscritti al predetto Mercato Elettronico nella categoria OG 3;

ATTESO che la citata Lettera di invito a procedura negoziata prescriveva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma MEPA quello delle ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2023 stabilendo altresì che l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte sarebbe avvenuta in pari data, alle ore 13.00, in seduta pubblica;

CONSIDERATO che in data 18/10/2023 si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara deputato all'apertura delle buste di qualifica per la verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta, come da verbale prot. N. 0259118 del 28.10.2023;

ATTESO che nella stessa seduta pubblica del 18/10/2023 il Seggio di gara, come risultante dal citato verbale prot. N. 0259118 del 28.10.2023, si è dato atto della presenza di n.16 offerte presentate da altrettanti operatori economici e nella fattispecie:

F.S.A. srl P. Iva 04925191001
FEDESA srl P. Iva 05593200875
GEOM IARIA DEMETRIO srl P. Iva 01250320809
SANTISE COSTRUZIONI srl P. Iva 02333580781
S.F. COSTRUZIONI srl P. Iva 03313010799
ALESSI COSTRUZIONI srl P. Iva 02586850808
ALMA GROUP srl P. Iva 01683540882
CONDELLI ANTONIO srl P. Iva 03243150806
D'ORIA GIUSEPPE & C. S.R.L. P. Iva 00918100728
ELETTRA srl P. Iva 13192911009
MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA srl P. Iva 02318710791
EDIL VINCENT SRL p. Iva 04767380878
GRESY APPALTI SRL p. Iva 04368150878
VIVAI BARRETTA GARDEN SRL p. Iva 05145331210
TORSTEN COSTRUZIONI SRL P. Iva 04636340871
CHISARI GAETANO SRL P. Iva 02412350791

ATTESO che nel corso della medesima seduta pubblica il seggio ha svolto le operazioni di natura accertativa preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro il termine indicato e, precisamente, ha proceduto all'apertura della busta digitale di qualifica di ciascun concorrente e al controllo della completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa ivi contenuta mediante verifica di regolarità della dichiarazione di partecipazione e della documentazione tutta attestante l'assenza di motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di partecipazione e la sussistenza dei richiesti requisiti tecnico-professionali, effettuando il controllo di tutto quanto prescritto negli atti di gara;

DATO atto che i lavori di verifica amministrativa sono stati svolti dal seggio di gara durante quattro sedute, in particolare:

- I) 18 ottobre dalle h 13.00 alle h 14.50;
- II) 19 ottobre dalle h 13.00 alle h 18.10;
- III) 20 ottobre dalle h 09.00 alle h 13.40;
- IV) 23 ottobre dalle h 08.30 alle h 09.15;

DATO ATTO che a conclusione delle operazioni sopra descritte nella IV seduta pubblica del 23 ottobre 2023 il Seggio di gara ha disposto l'attivazione di n. 11 sub-procedimenti di regolarizzazione attivando l'istituto del soccorso istruttorio – ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023 e delle Condizioni particolari - al fine di consentire di sanare entro 5 giorni le irregolarità e carenze documentali riscontrate, i.e. entro il 28.10.2023, alle ore 10:00;

DATO ATTO che la seduta pubblica fissata per la verifica del contenuto della documentazione amministrativa presentata nell'ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio attivato è stata fissata per il giorno 28.10.2023, alle ore 10:30.

CONSIDERATO che così come esposto nel verbale del Seggio di gara prot. N. 0259118 del 28.10.2023 relativo all'istruttoria d'ufficio per l'esame della documentazione pervenuta in riscontro alle predette richieste di regolarizzazione, nella seduta del 28.10.2023, i sub-procedimenti di regolarizzazione della documentazione amministrativa attivati nei confronti degli operatori economici di cui sopra si sono conclusi con il seguente esito:

- **POSITIVO:** n. 11 OE;

- **NEGATIVO:** N. 5 OE;

DATO ATTO che nella seduta pubblica del 28/10/2018 il Seggio di gara ha predisposto l'AVVISO AMMESSI/ESCLUSI ex art. 37, c. 1, lett. b) del d. lgs. 33/2013 e s.m.i. e art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., registrato con prot. n. 0259119 del 28.10.2023 attestante l'esito dei sub-procedimenti di regolarizzazione con conseguente ammissione ed esclusione degli operatori di cui sopra;

Preso atto della DD 5122 DEL 28/10/2023 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – AVVISO AMMESSI/ESCLUSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. D, DEL D.LGS. 36/2023 INDETTA TRAMITE RDO APERTA SUL MEPA N. 3767117 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI – LOTTO 2 - CUP H31B22001640006 CIG A01421F371;

Preso atto che nella seduta del 31 ottobre 2023 il Seggio di gara:

- dopo la verifica della correttezza formale delle buste economiche presentate, ha proceduto ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia per come indicato al punto n. 12 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTA delle Condizioni particolari ed ha verificato che non risultano sconti superiori alla citata soglia ritenendo pertanto tutte le offerte presentate ammissibili;

- ha redatto la graduatoria provvisoria ed ha individuato la migliore offerta della ditta EDIL VINCENT SRL che ha offerto il ribasso percentuale del 33,24%, mentre la seconda quella della ditta MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA ha offerto il ribasso del 32,976 %;

- alla luce delle suddette risultanze, ha formulato la seguente proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta che ha offerto il maggiore sconto sull'importo posto a base di gara:

- EDIL VINCENT s.r.l., con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it;

Preso atto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 ex art. 17 commi 5, 6 e 7:

“5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.”

Considerato che:

- con il presente provvedimento risulta necessario procedere all'approvazione del verbale di gara di apertura delle offerte economiche Prot. 31/10/2023.0261984.I allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

- l'aggiudicazione efficace nei confronti dell'impresa EDIL VINCENT s.r.l., con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it che ha presentato il maggiore sconto sull'importo posto a base di gara con un ribasso percentuale del 33,24%, avverrà con un successivo atto in base all'esito della verifica del possesso dei requisiti in capo alla stessa;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di non procedere all'esperimento di gara nei casi consentiti dalla legge e, comunque, in mancanza del perfezionamento dell'impegno di spesa per motivi imprevedibili e/o imprevedibili non imputabili alla volontà dell'Ente;

Preso atto che per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, si è proceduto ad acquisire sul portale del ministero del tesoro il CUP come riportato in seguito: CUP: H31B22001640006;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RILEVATO che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con la determina DD n. 29 dell'11.01.2023 con cui l'Avv. Francesco Barreca - n.q. di Dirigente ad Interim del Settore 1 “Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici” nominato con Decreto sindacale n. 01 del 09.01.2023, prot. n. 4085 - ha delegato la P.O. “Grandi Opere”, Arch. Antonio Domenico Principato, all'adozione di tutti i provvedimenti di gestione ricadenti tra le competenze del Settore 1 “Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici”;

DETERMINA

1-DI DICHIARARE quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;

2- DI APPROVARE il verbale del Seggio di Gara di apertura delle offerte economiche Prot. 31/10/2023.0261984.I allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3- DI DARE ATTO che l'aggiudicazione efficace nei confronti dell'impresa EDIL VINCENT s.r.l., con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it che ha presentato il maggiore sconto sull'importo posto a base di gara con un ribasso percentuale del 33,24%, avverrà con un successivo atto in base all'esito della verifica del possesso

dei requisiti in capo alla stessa;

4. DI DARE comunicazione tramite piattaforma MEPA a tutti gli Operatori Economici del presente provvedimento;

5-DI DARE ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Dott.ssa Carmela Santagati, incaricato con determina n. 1676 del 11/04/2023 ;

Che per l'intervento in oggetto il codice CUP è il seguente: H31B22001640006;

Che il codice rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, codice, identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 co. 2 della deliberazione del 10/01/07 della stessa autorità, è il seguente CIG **A01421F371**;

che la procedura di gara si è svolta interamente sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti il TAR Calabria, entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua comunicazione;

che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto, ex art. 17 comma 6 D.Lgs. 36/2023;

6- DI RISERVARE alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

7- DI DARE ATTO infine:

che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del dirigente e del responsabile unico del procedimento;

che il presente documento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che acquisterà efficacia immediata dal momento della pubblicazione all'albo pretorio comunale;

8- DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio ai fini della generale conoscenza e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet dell'Ente.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Carmela Santagati

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
