



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 5788

DEL 28/11/2023

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 6450 del 24/11/2023

OGGETTO:

PNRR - MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA”
SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE”- DECRETO N. 509 DEL 15 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
IMMEDIATAMENTE EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SENZA BANDO AI SENSI
DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. D, DEL D.LGS. 36/2023 INDETTA TRAMITE RDO APERTA SUL MEPA N.
3767117 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DI EDIL VINCENT S.R.L., CON SEDE LEGALE IN
MALETTO (CT) C.A.P. 95035, VIA PIETRO NENNI 14/A, CON PARTITA IVA E COD. FISC. N. 04767380878 –
LOTTO 2 - CUP H31B22001640006 CIG A01421F371

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Doldo Bruno

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso:

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazione dalla Legge 233 del 29 dicembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziari delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;

Vista la misura Misura 2 Componente 2 – Investimento 4.1 del PNRR “Rafforzamento mobilità ciclistica”, che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) “Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, e b) “Ciclovie turistiche” per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione del sub-investimento “Ciclovie urbane” assegna l'importo complessivo di euro 200.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed euro 150.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF);

Considerato che:

- con Decreto n. 509 del 15 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sono state definite le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro; - le risorse stanziare sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;
- il Comune di Reggio Calabria risulta beneficiario di un contributo pari a € 4.519.903,00, prevedendo, in conformità dell'art.2 del citato decreto, quali target da raggiungere, la realizzazione di complessivi 18 km di nuove piste ciclabili, di cui 6 km realizzati e collaudati entro il 31/12/2023 e 12 km entro il 30/06/2026;

CONSIDERATO che per l'avvio e l'attuazione del progetto in oggetto – CUP H31B22001640006, questa Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario, con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo al Settore “Grandi Opere, Programmazione LL.PP.”, poiché competente in materia di mobilità;

Considerato che l'intervento di “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” – CUP: H31B22001640006 è inserito nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2022/2024 approvato con Deliberazione della

Dato atto che:

-con Determinazione Dirigenziale n. 1676 del 11/04/2023 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il suddetto intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Dott.ssa Carmela Santagati (matr. 8008);

Preso atto che risulta obbligatorio rispettare i vincoli contenuti nel DM 509/2021 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" PNRR di concessione del finanziamento dell'opera, ovvero che le risorse oggetto di finanziamento si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda al raggiungimento del target intermedio entro il 31.12.2023 (i.e.: realizzazione dei primi 6 km di ciclovie; aggiudicazione definitiva dei lavori per l'intero intervento);

Preso atto, che è stata attivata dal RUP una Conferenza di Servizi semplificata ex art. 14 BIS c. 2 L. 241/1990 in modalità asincrona con la trasmissione del suddetto progetto esecutivo del Lotto 2 con nota Prot. 01/08/2023.0185524.U per l'espressione di eventuali determinazioni ai seguenti soggetti:

- Regione Calabria UOA Sistemi Infrastrutturali Complessi - Ministero della cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia - ANAS Struttura territoriale Calabria - Settore 10 – Pianificazione Valorizzazione del territorio - Leggi speciali Città Metropolitana Reggio Calabria - Settore 11 – Viabilità C.M. RC - Settore Viabilità e Protezione Civile Comune RC - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale Comune RC;

Preso atto:

- del verbale di verifica del progetto esecutivo in contraddittorio col progettista Prot. 21/09/2023.0223033.I;

- del verbale di validazione del progetto esecutivo Prot. 21/09/2023.0223050.I;

- del verbale di chiusura positiva della Conferenza di Servizi pn. Prot. 21/09/2023.0224018.I;

tutti relativi al suddetto ultimo livello di progettazione del Lotto 2, conclusi con esito positivo, da parte del personale tecnico interno della stazione appaltante con competenze adeguate;

Preso atto della determina dirigenziale DD 4335 del 21/09/2023 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

Visto il Progetto Esecutivo del Lotto 2 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 22/9/2023, redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli non abrogati ed ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, composto da n. 56 elaborati, col seguente quadro economico:

A - Importo lavori A1 IMPORTO LAVORI

Lotto 2 Piste ciclabili € 1 704 704,30

A2 Incidenza della Manodopera (non soggetta a ribasso) € 736 080,82

A3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 66 191,43

A Importo lavori (A1 + A2 + A3) € 2 506 976,55

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1 Imprevisti L2 (1%) 10% € 250 697,65

B2 Lavori in economia € 100 000,00

B3 Spese tecniche per Progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da calcolo € 48 690,00

B4 Spese tecniche per Direzione lavori da calcolo € 40 481,39

B5 Contributi cassa di previdenza per progettisti e Direzione Lavori al 4% (di B3+B4) 4% € 3 566,86

B6 I.V.A. 22% sulle Spese Tecniche (22% di B3+B4+B5) 22% € 20 402,41

B7 Competenze e Supporto al RUP (2% di A) 2% € 50 139,53

B8 Spese per le pubblicazioni da calcolo € 4 000,00

B9 Contributi ANAC da calcolo € 660,00

B10 IVA al 10% sui lavori (10% di A) 10% € 250 697,66

B TOTALE (B1+.....B10) € 769 335,49

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 3 276 312,04

Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 4.519.903,00 prevista per la realizzazione degli interventi Lotto 1 e Lotto 2, trova copertura finanziaria nei fondi di cui al Decreto n. 509 del 15 Dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica”, Componente 2 “Energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” Sub-investimento 2 “Ciclovie Urbane” al Capitolo U 200186 P.D.C.I. U 2.2.3.6.1 I ;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”), di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, c. 1, lett. d) del predetto Codice);

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 4425 del 26/09/2023 adottata ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, finalizzata alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento dei lavori relativi **al Lotto 2 dell'intervento PNRR - MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.1“RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE”- DECRETO N. 509 DEL 15 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI- CUP H31B22001640006 CIG A01421F371 Codice NUTS: ITF65**
- Importo stimato del contratto: L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **2 506 976,55**, di cui **66 191,43** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, “il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, senza bando, indetta tramite Richiesta d'Offerta (RDO) su MEPA APERTA a tutti gli operatori economici iscritti al Bando del Mepa: “Lavori” Categoria di abilitazione: OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” Classifica IV in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto e presenti nella Whitelist della Prefettura di residenza, con l'opzione di rendere la stessa visibile anche ad imprese non abilitate al momento dell'invio della stessa purché in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione delle offerte e aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, e con l'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d, del Codice dei Contratti;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, a questo atto allegata e cui si rinvia;

Preso atto che con la suddetta determina a contrarre è stato determinato di:

- apporre vincolo sullo stanziamento e contestualmente provvedere alla prenotazione della spesa di importo complessivo per i lavori pari ad euro € 2 506 976,55 oltre Iva pari a € 250 697,66 pari a 2.757.674,21 euro sul seguente capitolo:
- quanto a 757.674,21 euro al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2022-2024, annualità 2023, IMP 8000/2023;
- quanto a 2.000.000,00 euro al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2022-2024, annualità 2024, IMP 106/2024;

- di accertare l'entrata per i lavori pari ad euro € 2 506 976,55 oltre Iva pari a € 250 697,66 pari a 2.757.674,21 euro sul seguente capitolo:
- quanto a 757.674,21 euro al capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2022-2024, annualità 2023, ACC 3536/2023;
- quanto a 2.000.000,00 euro al capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2022-2024, annualità 2024, ACC 29/2024;

Preso atto che con la medesima Determinazione Dirigenziale si è proceduto ad:

- avviare le procedure di selezione del contraente per l'affidamento dell'appalto de quo;
- di dare mandato all'UPI – Gestione Procedimenti di Gara e Negoziati Fondi Pon Metro, Sie e Pnrr di espletare la suddetta procedura negoziata senza bando ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) realizzato dalla CONSIP S.p.a., mediante richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori economici fra quelli abilitati sul bando attivo nella sezione Lavori appartenenti alla Categoria OG3 classifica IV “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”, in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto e presenti nella Whitelist della Prefettura di residenza, con l'opzione di rendere la stessa visibile anche ad imprese non abilitate al momento dell'invio della stessa purché in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione delle offerte, in possesso dei requisiti tra i quali la certificazione ambientale;

RICHIAMATA la **RDO n. 3767117** relativa alla pubblicazione della procedura di gara del Lotto 2 PNRR “Ciclovie urbane” sul portale MEPA con le seguenti condizioni:

- inizio presentazione offerte il 28/09/2023;
- termine ultimo presentazione offerte il 18/10/2023 entro le h 12:00;

RICHIAMATA la DD n. 4584 DEL 04/10/2023:

- di approvazione dei seguenti documenti di gara aggiornati:

- a) elaborato n. 12 quadro economico;
- b) elaborato n. 17 capitolato speciale di appalto;
- c) elaborato n. 16 relativo al calcolo dell'incidenza dei costi della manodopera;
- d) nuovo link da cui è possibile il download degli elaborati progettuali;

- di rettifica della determina a contrarre n. **4425 del 26/09/2023** per la parte relativa all'incidenza dei costi della manodopera indicata all'interno del quadro economico e nella descrizione del punto n. 2 delle caratteristiche essenziali della procedura;

ATTESO che in attuazione della citata determinazione n. 4425/2023 è stata configurata e trasmessa sul portale acquistinretepa.it (MEPA) la RDO n. 3767117 unitamente alla lettera di invito, le condizioni particolari e la documentazione di gara a tutti i soggetti iscritti al predetto Mercato Elettronico nella categoria OG 3;

ATTESO che la citata Lettera di invito a procedura negoziata prescriveva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma MEPA quello delle ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2023 stabilendo altresì che l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte sarebbe avvenuta in pari data, alle ore 13.00, in seduta pubblica;

CONSIDERATO che in data 18/10/2023 si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara deputato all'apertura delle buste di qualifica per la verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta, come da verbale prot. N. 0259118 del 28.10.2023;

ATTESO che nella stessa seduta pubblica del 18/10/2023 il Seggio di gara, come risultante dal citato verbale prot. N. 0259118 del 28.10.2023, si è dato atto della presenza di n.16 offerte presentate;

ATTESO che nel corso della medesima seduta pubblica il seggio ha svolto le operazioni di natura accertativa preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro il termine indicato e, precisamente, ha proceduto all'apertura della busta digitale di qualifica di ciascun concorrente e al controllo della completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa ivi contenuta mediante verifica di regolarità della dichiarazione di partecipazione e della documentazione tutta attestante l'assenza di motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di partecipazione e la sussistenza dei richiesti requisiti tecnico-professionali, effettuando il controllo di tutto quanto prescritto negli atti di gara;

DATO atto che i lavori di verifica amministrativa sono stati svolti dal seggio di gara durante quattro sedute, in particolare:

- I) 18 ottobre dalle h 13.00 alle h 14.50;
- II) 19 ottobre dalle h 13.00 alle h 18.10;
- III) 20 ottobre dalle h 09.00 alle h 13.40;
- IV) 23 ottobre dalle h 08.30 alle h 09.15;

DATO ATTO che a conclusione delle operazioni sopra descritte nella IV seduta pubblica del 23 ottobre 2023 il Seggio di gara ha disposto l'attivazione di n. 11 sub-procedimenti di regolarizzazione attivando l'istituto del soccorso istruttorio – ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e delle Condizioni particolari - al fine di consentire di sanare entro 5 giorni le irregolarità e carenze documentali riscontrate, i.e. entro il 28.10.2023, alle ore 10:00;

DATO ATTO che la seduta pubblica fissata per la verifica del contenuto della documentazione amministrativa presentata nell'ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio attivato è stata fissata per il giorno 28.10.2023, alle ore 10:30.

CONSIDERATO che così come esposto nel verbale del Seggio di gara prot. N. 0259118 del 28.10.2023 relativo all'istruttoria d'ufficio per l'esame della documentazione pervenuta in riscontro alle predette richieste di regolarizzazione, nella seduta del 28.10.2023, i sub-procedimenti di regolarizzazione della documentazione amministrativa attivati nei confronti degli operatori economici di cui sopra si sono conclusi con il seguente esito:

- **POSITIVO:** n. 11 OE;

- **NEGATIVO:** N. 5 OE;

DATO ATTO che nella seduta pubblica del 28/10/2018 il Seggio di gara ha predisposto l'AVVISO AMMESSI/ESCLUSI ex art. 37, c. 1, lett. b) del d. lgs. 33/2013 e s.m.i. e art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., registrato con prot. n. 0259119 del 28.10.2023 attestante l'esito dei sub-procedimenti di regolarizzazione con conseguente ammissione ed esclusione degli operatori di cui sopra;

Preso atto della DD 5122 DEL 28/10/2023 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – AVVISO AMMESSI/ESCLUSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. D, DEL D.LGS. 36/2023 INDETTA TRAMITE RDO APERTA SUL MEPA N. 3767117 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI – LOTTO 2 - CUP H31B22001640006 CIG A01421F371;

Preso atto che nella seduta del 31 ottobre 2023 il Seggio di gara:

- dopo la verifica della correttezza formale delle buste economiche presentate, ha proceduto ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia per come indicato al punto n. 12 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE delle Condizioni particolari ed ha verificato che non risultano sconti superiori alla citata soglia ritenendo pertanto tutte le offerte presentate ammissibili;

- ha redatto la graduatoria provvisoria ed ha individuato la migliore offerta della ditta EDIL VINCENT SRL che ha offerto il ribasso percentuale del 33,24%, mentre la seconda quella della ditta MARTINO FRANCESCO MOVIMENTO TERRA ha offerto il ribasso del 32,976 %;

- alla luce delle suddette risultanze, ha formulato la seguente proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta che ha offerto il maggiore sconto sull'importo posto a base di gara:

- EDIL VINCENT s.r.l., con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it;

Preso atto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 ex art. 17 commi 5, 6 e 7:

“5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine

stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18."

Richiamata la DD n. 5161 del 31/10/2023 di approvazione del verbale di gara di apertura delle offerte economiche Prot. 31/10/2023.0261984.I con la presa d'atto che l'impresa EDIL VINCENT s.r.l., con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it ha presentato il maggiore sconto sull'importo posto a base di gara con un ribasso percentuale del 33,24%;

Richiamata la determina N. DD 3642 del 01/08/2023 di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI MORALI DEGLI OE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DI MEDIAGRAPHIC SRL UNIPERSONALE P.IVA E C.FISC:05833480725 - CIG 9937754E05;

PRESO ATTO del buon esito delle verifiche dei requisiti ex art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, sul sistema F.V.O.E. dell'ANAC ed extra per quelle ivi mancanti, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per l'operatore economico (art. 71 del predetto DPR 445/00), si è provveduto alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema FVOE per l'impresa EDIL VINCENT Srl:

- 1) l'iscrizione alla CCIAA con l'indicazione dell'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- 2) la visura del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 3) i certificati del casellario giudiziale rilasciati dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 4) il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dal quale non risultano annotazioni;
- 5) l'esito regolare della verifica della regolarità fiscale;

PRESO ATTO CHE l'operatore economico ha dichiarato nel DGUE di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/99 e che tale situazione è stata appurata da questa stazione appaltante tramite apposita dichiarazione aggiornata su *"La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti"*;

PRESO ALTRESI' ATTO che è stato inoltre acquisito tramite l'Esito positivo informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti;

Dato atto:

- della richiesta effettuata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0135367_20231110), per la società Edil Vincent Srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, al fine della verifica della non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere A), B) e C) del Codice Antimafia - INFORMAZIONE LIBERATORIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76;

- che la società Edil Vincent srl risulta iscritta nella white list della Prefettura di Catania con richiesta di rinnovo protocollo n. 105494 del 26/10/2021 (ex art.9 Circolare Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14/08/13);

- che per come disposto dalla suddetta circolare ministeriale nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte (Aggiornamento in corso);

VERIFICATO che l'impresa Edil Vincent Srl è in possesso di attestazione SOA rilasciata da LA SOATECH SPA (codice identificativo SOA 03734500873, autorizzazione n° 17 del 14/11/2000) numero attestazione 45692/17/00, in corso di validità, con qualificazione nella categoria OG3 IV BIS;

RITENUTO, pertanto,

- che è possibile procedere all'aggiudicazione solo DOPO che la stazione appaltante abbia verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente ex articolo 17, comma 5 ed All. I.2 D.Lgs. 36/2023 (i.e. *"L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*);
- di poter disporre l'aggiudicazione immediatamente efficace come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- il contratto da stipularsi con l'aggiudicatario dell'appalto, al netto del ribasso offerto del 32,988 %, ammonta a complessivi € 643.482,88 oltre ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € € 33.751,03 ed oltre iva 10%, come di seguito dettagliato:

A - Importo lavori A1 IMPORTO LAVORI

Importo soggetto a ribasso Lotto 2 Piste ciclabili € 1.704.704,30

Ribasso del 33,24% pari a € 566.643,70

A1 Importo lavori ribassato pari a € 1.138.060,59

A2 Incidenza della Manodopera (non soggetta a ribasso) € 736 080,82

A3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 66 191,43

IMPORTO CONTRATTUALE 1.940.332,84

Iva 10% € 194.033,28

TOTALE SPESA € 2.134.366,12

- ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in conseguenza dell'aggiudicazione del lavoro e del ribasso da riallocare tra le somme a disposizione, si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo quadro economico di seguito indicato:

A - Importo lavori A1 IMPORTO LAVORI

Lotto 2 Piste ciclabili € 1.138.060,59

A2 Incidenza della Manodopera (non soggetta a ribasso) € 736 080,82

A3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 66 191,43

A Importo lavori (A1 + A2 + A3) € **1.940.332,84**

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1 Imprevisti L2 (1%) 10% € 250 697,65

B2 Lavori in economia € 100 000,00

B3 Spese tecniche per Progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da calcolo € 48 690,00

B4 Spese tecniche per Direzione lavori da calcolo € 40 481,39

B5 Contributi cassa di previdenza per progettisti e Direzione Lavori al 4% (di B3+B4) 4% € 3 566,86

B6 I.V.A. 22% sulle Spese Tecniche (22% di B3+B4+B5) 22% € 20 402,41

B7 Competenze e Supporto al RUP (2% di A) 2% € 50 139,53

B8 Spese per le pubblicazioni da calcolo € 4 000,00

B9 Contributi ANAC da calcolo € 660,00

B10 IVA al 10% sui lavori (10% di A) 10% € 194.033,28

B11 Economie di gara lavori € 566.643,70

B 12 Economie di gara IVA € 56.664,38

B TOTALE (B1+.....B10) € 1.335.979,2

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 3 276 312,04

PRECISATO CHE:

- la spesa per l'esecuzione dei lavori pari complessivamente ad **2.134.366,12 €** Iva 10% inclusa trova copertura nella prenotazione di spesa e nell'accertamento di entrate registrati con la determinazione dirigenziale n. **4425 del 26/09/2023**, come di seguito indicato:

- prenotazione della spesa di importo complessivo per i lavori pari ad euro € 2 506 976,55 oltre Iva pari a € 250 697,66

pari a 2.757.674,21 euro sul seguente capitolo:

- quanto a 757.674,21 euro al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2022-2024, annualità 2023, IMP 8000/2023;
- quanto a 2.000.000,00 euro al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2022-2024, annualità 2024, IMP 106/2024;

- accertamento dell'entrata per i lavori pari ad euro € 2 506 976,55 oltre Iva pari a € 250 697,66 pari a 2.757.674,21 euro sul seguente capitolo:

- quanto a 757.674,21 euro al capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2022-2024, annualità 2023, ACC 3536/2023;
- quanto a 2.000.000,00 euro al capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2022-2024, annualità 2024, ACC 29/2024;

Tenuto conto del ribasso di gara e della presente aggiornata esigibilità della spesa, risulta opportuno procedere all'azzeramento delle suddette scritture contabili di spesa (IMP 8000/2023) e di entrata (ACC 3536/2023) relativi all'annualità 2023 e dare seguito alla registrazione delle seguenti nuove poste contabili con relativo aumento dell'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata riferiti all'annualità 2024:

- **iscrizione accertamento in entrata per una somma complessiva pari a 2.134.366,12 € al capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2023-2025, annualità 2024**, finanziato con risorse di cui al D.M. del MIMS n. 509/2021, recante Modalità di utilizzo risorse intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR **provvedendo contestualmente all'aumento dell'accertamento n. ACC 29/2024 per un importo pari a 134.366,12 €;**

- **registrazione impegno di spesa per una somma complessiva pari a 2.134.366,12 € al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2023-2025, annualità 2024**, a valere sulle risorse di cui al D.M. del MIMS n. 509/2021, recante Modalità di utilizzo risorse intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR a **favore di EDIL VINCENT s.r.l.**, con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it **per mezzo del perfezionamento della prenotazione di spesa n. IMP 106/2024 provvedendo contestualmente all'aumento della stessa per un importo pari a 134.366,12 €;**

- impegnare € 660,00 a favore di ANAC al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2023-2025, annualità 2024, a valere sulle risorse di cui al D.M. del MIMS n. 509/2021, recante Modalità di utilizzo risorse intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR;

VISTO l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che la percentuale dell'80% del fondo per incentivo deve essere pagato al personale che ha svolto funzioni tecniche, mentre il restante 20% delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, deve essere destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Dato atto che:

- le somme necessarie per la realizzazione dell'intero intervento pari ad € 4.519.903,00 sono interamente garantite sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - M2.C2.I4.1 MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" CUP H31B22001640006;
- che il contratto a pena di nullità sarà così stipulato: ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- in virtù dei tempi ristretti, connessi al rispetto delle scadenze dettate dal PNRR, si può rendere necessario ricorrere alla procedura accelerata, con esecuzione anticipata del contratto;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di non procedere all'esperimento di gara nei casi consentiti dalla legge e, comunque, in mancanza del perfezionamento dell'impegno di spesa per motivi imprevisi e/o imprevedibili non imputabili alla volontà dell'Ente;

Preso atto che per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, si è proceduto ad acquisire sul portale del ministero del tesoro il CUP come riportato in seguito: CUP: H31B22001640006;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Richiamata la DD 5580 DEL 21/11/2023 di sostituzione del RUP e di nomina del Dirigente Arch. Bruno Doldo quale Responsabile Unico del Progetto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- la L. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- il D.lgs. n. 165/2001 Testo Unico sul pubblico impiego;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare: l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; l'art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2023 recante approvazione del DUP relativo al triennio 2023-2025;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24/07/2023 recante approvazione del bilancio previsionale finanziario relativo agli esercizi 2023-2025;

RILEVATO che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con DECRETO N 22 DEL 24.11.2023 - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE GRANDI OPERE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI ALL' ARCH BRUNO DOLDO. REVOCA PER L'EFFETTO DEL DECRETO N. 1 DEL 09.01.2023 NELLA PARTE RELATIVA AL CONFERIMENTO AD INTERIM DELLA CONDUZIONE DEL CITATO SETTORE.

DETERMINA

1-DI DICHIARARE quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;

2- DI DISPORRE ex art 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori in oggetto, stante l'esito favorevole della verifica dei requisiti e delle verifiche sulle autocertificazioni richiamate in premessa,

allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per l'intervento "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" CUP H31B22001640006 Lotto 2 nei confronti dell'impresa EDIL VINCENT s.r.l., con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it che ha presentato il maggiore sconto sull'importo posto a base di gara con un ribasso percentuale del 33,24%, per come di seguito sintetizzato:

Importo soggetto a ribasso Lotto 2 Piste ciclabili € 1.704.704,30
Ribasso del 33,24% pari a € 566.643,70
A1 Importo lavori ribassato pari a € 1.138.060,59
A2 Incidenza della Manodopera (non soggetta a ribasso) € 736 080,82
A3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 66 191,43
IMPORTO CONTRATTUALE 1.940.332,84
Iva 10% € 194.033,28
TOTALE SPESA € 2.134.366,12

3. DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell'opera come ripartito nella narrativa del presente atto;

4. DI DARE comunicazione tramite piattaforma MEPA ed a mezzo pec a tutti gli Operatori Economici del presente provvedimento;

5. DI AZZERARE le seguenti scritture contabili relative alle prenotazioni di spesa (IMP 8000/2023) e di entrata (ACC 3536/2023) relativi all'annualità 2023;

E contestualmente, tenuto conto del ribasso di gara e dell'attuale esigibilità della spesa, procedere alle seguenti registrazioni contabili con aumento dell'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata relativi all'annualità 2024:

- **iscrizione accertamento in entrata per una somma complessiva pari a 2.134.366,12 € al capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2023-2025, annualità 2024**, finanziato con risorse di cui al D.M. del MIMS n. 509/2021, recante Modalità di utilizzo risorse intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR **provvedendo contestualmente all'aumento dell'accertamento n. ACC 29/2024 per un importo pari a 134.366,12 €;**

- **registrazione impegno di spesa per una somma complessiva pari a 2.134.366,12 € al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2023-2025, annualità 2024**, a valere sulle risorse di cui al D.M. del MIMS n. 509/2021, recante Modalità di utilizzo risorse intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR a **favore di EDIL VINCENT s.r.l.**, con sede legale in Maletto (CT) C.A.P. 95035, Via Pietro Nenni 14/A, con partita IVA e Cod. Fisc. n. 04767380878, indirizzo di posta elettronica certificata: edilvincent@pec.impresecatania.it **per mezzo del perfezionamento della prenotazione di spesa n. IMP 106/2024 provvedendo contestualmente all'aumento della stessa per un importo pari a 134.366,12 €;**

- **registrazione impegno di spesa di € 660,00 a favore di ANAC** al capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2023-2025, annualità 2024, a valere sulle risorse di cui al D.M. del MIMS n. 509/2021, recante Modalità di utilizzo risorse intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie Urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR e contestuale **accertamento in entrata al capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2023-2025, annualità 2024;**

6. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

7. DI PRECISARE CHE:

- il contratto verrà formalizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- i membri della Direzione dei Lavori, del CSE e del collaudatore sono stati nominati con altre procedure (DD nn. 3640/2023, 3643/2023, 3489/2023);
- il presente appalto è soggetto al regime di split payment;

8-DI DARE ATTO

che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Arch. Bruno Doldo, incaricato con determina DD 5580 del 21/11/2023;

Che per l'intervento in oggetto il codice CUP è il seguente: H31B22001640006;

Che il codice rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, codice identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 co. 2 della deliberazione del 10/01/07 della stessa autorità, è il seguente CIG **A01421F371**;

che la procedura di gara si è svolta interamente sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

che il presente affidamento rispetta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti il TAR Calabria, entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua comunicazione;

che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto, ex art. 17 comma 6 D.Lgs. 36/2023;

9- DI RISERVARE alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

10 - Di DARE ATTO

- che si potrà fare ricorso alla procedura accelerata con esecuzione del contratto anticipata vista l'urgenza qualificata di possibile perdita di finanziamenti europei;

- che si procederà a pubblicare le informazioni relative alla presente procedura di affidamento, riportando l'indicazione anche del soggetto affidatario, sul sito internet comunale, profilo del committente, nella sezione Bandi di gara;

11- DI DARE ATTO infine:

che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del dirigente e del responsabile unico del progetto;

che il presente documento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che acquisterà efficacia immediata dal momento della pubblicazione all'albo pretorio comunale;

12- DI PRECISARE CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti ;

- pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge anticorruzione);

13. DI INOLTARE il presente atto per il seguito di conseguenza:

- alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione degli impegni di spesa;

- alla Direzione Gare, Contratti ;

- al Settore Risorse Comunitarie.

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
200186	2.2.1.3.6	IMP	106	2024				
200186	2.2.1.3.6	IMP	189	2024				
		ACC	29	2024				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
