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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto,
di prodotti o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3
del D. Lgs. n°50/2016).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui all’art. 3 del D. Lgs. n°50/2016 o contratto misto in cui il valore
dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano I'oggetto
principale del contratto (art. 28 del D. Lgs. n°50/2016).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte Il, titolo Ill, capo IV del medesimo decreto legislativo,
|'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori»
comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi
una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme
di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato |, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i..

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei
limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante)
un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione
precisa di “contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la
verita, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a
prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione
normativa, il subappalto pud pertanto definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un
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terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di un lavoro che |'appaltatore stesso si e
impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): Il GC € un insieme articolato e complesso dirisorse
professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con
qualsiasi mezzo, garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita
dell’organizzazione o dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi
dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i..

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a
vario titolo operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che
possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il
personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In
particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale
interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono
essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la
Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-
Committente, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro
di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente
I'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da
interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell’evoluzione
dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.). In particolare nel Duvri non
devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in
quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il
proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del
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D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.. Nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n°50/2016 I'obbligo di redigere tale
documento ¢ in capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.. Si sottolinea
che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi
dell’art.68 del D. Lgs. n°50/2016, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione
dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi,
emanate il 20/3/2008 e s.m.i. dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita
svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire

i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la
guale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle
offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in
merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c¢.6 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. ed all’art.97 del D. Lgs.
n°50/2016.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze,
definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui

all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I’eliminazione dei rischi da
interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base
d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le
disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.. In fase di
verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati
a monte dalllAmministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. ed all’art. 97 del
D. Lgs. n°50/2016.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita)
e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita
dopo o prima di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica
attivita (Allegato XV punto 4 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.)

emissione: 05/2023 revisione n°: 00 Pag.
6/49




@@VR” DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ente/Amm.ne | Comune di Reggio Calabria

S
T

g

VIS

s
2K

Plessi | Sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento
di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle
attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi
dall’art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della
gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita
produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici
durante l'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di
aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo e, infatti, quello di definire e organizzare
preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante I'identificazione puntuale
delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione
e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare
tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli
appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze
stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle
interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 del D. Lgs. n°50/2016 e come tale deve essere
messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’'interno della propria azienda, o

di una singola unita produttiva valuta I'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte
prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e
presenti nell’'unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non
eliminabili;

— valutarei costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per
promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per |'attuazione delle misure di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto
(art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle

interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’'unita produttiva (art.26 comma 2
punto “b” del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

emissione: 05/2023 revisione n°: 00 Pag.

8/49




@@VR” DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ente/Amm.ne | Comune di Reggio Calabria

Plessi | Sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del
05 marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima
dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa
Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferentii rischi:

— - derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

— - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare |'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

— - derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

— -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria,attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischiparticolari
(riportati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzionedegli
appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano
necessarie attivita o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per
esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli
ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= D.P.R.21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di spese in economia”;

= D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= “Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome il 1 marzo 2006;

=  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

= (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, |. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla I. n.
123/2007)

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del
5 marzo 2008.
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METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di
Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito

illustrate:

e FASE A: fase in cui I'’Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a
disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

e FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell’offerta e/o successiva all’aggiudicazione;

e FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza

delle specifiche sottofasi.
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SN, Metodologia

| — INTERFERENZA

> Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente;

> Analisi degli appalti in essere presso I'unitad produttiva in oggetto
e del DUVRI (se presente);

»  Valutazione ed identificazione dei rischi da interferenza fra
I'attivita oggetto dell'appalto e quelle svolte nell'unita produttiva sia dal
personale dellAmministrazione che da eventuali ditte terze ivi
operanti;

VALUTAZIONE RISCHI DA

v

Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati
delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo,
procedurale e tecnico da attuare per eliminare e/o ridurre gli
stessi;

> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
della valutazione effettuata.

Strumenti

Sopralluogo presso 'unita produttiva;

Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;

Acquisizione e analisi della documentazione della sicurezza
relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
(ufficio gare, ufficio economato, ecc.);

Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
attivita appaltate a terzi;

Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
conto dell’Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).

Prospetto di valutazione comparato delle interferenze di tipo
logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
I'unita produttiva.

4 Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta
valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo

Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della
sicurezza da interferenza inerenti I'appalto oggetto di gara.

DUVRI

NO

Esistono Relazione Valutazione »

Rischi da

Interferenza? dei Rischi da Interferenza

i E Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di 3
__MEE?E?_'_QQ_'E,: valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre elo =
COSTI DELLA SICUREZZA : S lmreror LG 3
DA INTERFERENZA s Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione 3
3 implica dei costi aggiuntivi per limpresa esecutrice; .
E > Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo E
3 organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di
3 attuazione. E
v P :

da allegare alla documentazione di GARA a disposizione
delle imprese ai fini della formulazione dell’'offerta.

emissione: 05/2023

Strumenti

Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva
delle attivita appaltate a terzi in uso presso l'unita produttiva;

Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es.
delimitazioni, ecc.) presenti nell'unita produttiva ed eventualmente
utilizzabili dalle imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurrei
rischi da interferenza;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre e/o
eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari
ufficiali;

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di
tipo locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
interferenza.
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FASE B E— AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia >  Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese E Strumenti Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle

Finalita

I’aggiornamento
della Valutazione

AGGIORNAMENTO

VALUATAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZE E RELATIVI COSTI

h 4
DUVRI AGGIORNATO
l

r === il

—®
Metodologia
AGGIORNAMENTO DUVRI DA e
ALLEGARE AL CONTRATTO
NO
Le varianti
—p implicano

Metodologia

susssnssnnsnnsnnnnnnnnsWs

da allegare al CONTRATTO in
caso di Gara gia espletata

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai

fini della formulazione dell'offerta.
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con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu 3
vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici); E

AN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN EEEENEEEEEEEEEEE

> Analisi delle osservazioni relative al DUVRI allegato alla
documentazione tecnica di gara proposte dall'impresa 2
aggiudicataria. .

v Non si procede allAggiornamento del Duvri da allegare alla
documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al
Contratto in caso di gara gia espletata.

> Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da
interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti
Josservazioni proposte;

> Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e
protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella
Fase A;

> Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella
Fase A alla luce delle varianti proposte;

> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi
costi.

!lllllllllllllllllllllllllfllllllllll

E Strumenti

Strumenti

revisione n’: 00

eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali osservazioni proposte dallimpresa aggiudicataria
tramite incontri, acquisizione della documentazione,
sopralluoghi congiunti presso l'unita produttiva oggetto
dell'appalto, ecc.

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
sicurezza da interferenza.

Pag.

13/49




DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ente/Amm.ne | Comune di Reggio Calabria

Plessi | Sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria

premmmmmmeesossooeeooy Metodologia = >  Analisi degli appalti in essere presso 'unita produttiva in oggetto & Strumenti i e Riunione di coordinamento preliminare allinizio dell'attivita

dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre e/o
eliminare i rischi da interferenze.

Finalita ¢—» AGGIORNAMENTO DUVR| ~ ====mmmmmmmme- » e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi Ae B, & —mmmmmmmmmmmme »- appaltata (verbale di riunione);
PRELIMINARE ALL’INIZIO E > Analisi dello stato dei luoghi per la verifica di eventuali . Sopralluogo congiunto con l'impresa esecutrice presso ['unita
DELL’ESECUZIONE i variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B; produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).
S Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA E dell'impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento

NO

E’ necessario
I’aggiornamento del
DUVRI?

v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
all'inizio dell'esecuzione dell'attivita appaltata.

Metodologias

R = Strumenti . ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B
i > AGGIORNAMENTO DUVRI N > ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B E ______________ »:
L msEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA
Metodologias »  Verifica periodica degli appalti in essere presso I'unita produttiva E s - Lo ) . ) S
B . ) ] o trumenti . Riunioni di coordinamento in corso d'opera (verbale di riunione);
*—) COORDINAMENTO INCORSO —--mmmmmmmome- ? . 0 c?r_so dopera; L . . . R : 2B Sopralluoghi di verifica periodica presso ['unita produttiva
D’OPERA = >  Verifica dellapplicazione delle Misure di Prevenzione da = oggetto dellappalto (verbale di sopralluogo)
s attuare al fine di ridurre /o eliminare i rischi da interferenza; o )
HES Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da E
= intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativonei =
E casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici) tali da
H implicare I'aggiornamento del DUVRI e I'aggiornamento degli =
g oneri di sicurezza per interferenza. .
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

I DUVRI € un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta
e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da
attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa,
attraverso I'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle
presenti nell’'unita produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico,
pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito
specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la
metodologia per I’ elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una
descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede
in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unitaproduttiva
per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita
di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione piu rappresentativa e
significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera l'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione
delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da
interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi
e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte
appaltatrici rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR,
PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di
integrazione e aggiornamento in corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

I DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamentocostante in
funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di
esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, '’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino
le condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la
rideterminazione degli oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione
e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita
di apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice
(art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I’aggiornamento del DUVRI
e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unita
produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’unita produttiva (figure coinvolte nella gestione
della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

[ ]

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di
coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili
delle imprese appaltatrici.

Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all'inizio di ogni nuova attivita appaltata
coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di
Coordinamento periodiche all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO

DELL’APPALTO
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AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO

NOMINATIVO RIFERIMENTI

Committente Comune di Reggio Calabria Palazzo Ce.Dir.

(Art.26 cc.3 e 3-ter D. Lgs. n°81/08)

Via S. Anna |l Tronco 89128 RC

Datore di Lavoro Dott.ssa lolanda Mauro Palazzo Ce.Dir.

(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.
Lgs. n°81/08)

Via S. Anna |l Tronco 89128 RC

1.2

La macrostruttura organizzativa degli uffici del Comune di Reggio Calabria & suddivisa come segue:

W XNk W

g
a b~ W N B O

INFORMAZIONI GENERALI

UFFICIO DEL SINDACO

SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
DIREZIONE GENERALE;

VICE SEGRETERIA CONTRATTI E APPALTI
RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
AMBIENTE

AVVOCATURA CIVICA

FINANZE ED ECONOMATO

TRIBUTI E PATRIMONIO

. POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

. WELFARE

. ISTRUZIONE-SPORT-POLITICHE GIOVANILI-PARTECIPATE

. SVILUPPO ECONOMICO CULTURA E TURISMO

. URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

. GRANDI OPERE, PROGRAMMAZIONE, LAVORI PUBBLICI

. U.P.I. AMMODERNAMENTO RETI IDRICA, FOGNARIA, SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP
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Organigramma funzionale dell’Ente:

SINDACO

Segreteria Generale

Direzione Generale

Dirigenti

Funzionari

Istruttori
Direttivi
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1.3  DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO

DATI IDENTIFICATIVI SEDE

Il luogo di lavoro dove si svolgera I'appalto oggetto del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi
e rappresentato dalle sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria:

RADICE D. ALIGHIERI
GALLICO - BOCCIONI
FALCOMATA'-KLEARCHOS
CARDUCCI-V.DA FELTRE
PASCOLI-GALILEI
VITRIOLI-P.PIEMONTE
TELESIO

CATANOSO DE GASPERI
SAN SPERATO-CARDETO
DE AMICIS-BOLANI
SCOPELLITI - ALVARO
GALLUPPI-COLLODI-BEVACQUA
CASSIODORO-DON BOSCO
NOSSIDE-PYTHAGORAS
MOCATO - GALLINA
SCUOLE COMUNALI

VVVVVVVVVVVYYVYVVYY

1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

E’ oggetto del Servizio la gestione del servizio mensa scolastica, comprensivo del servizio di trasporto pasti
per gli alunni delle scuole cittadine indicate nel Capitolato speciale di Appalto.

Si evidenzia altresi la presenza di pubblico e di lavoratori dipendenti di altre Ditte Appaltatrici.
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15 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza sui luoghi di lavoro dell’unita produttiva che, a vari livelli, &
chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, € la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro Dott.ssa lolanda Mauro

Responsabile SPP Ing. Roberto Ceravolo

Medico Competente | Dott. Giuseppe Scaffidi

RLS Sig. Salvatore Consolato Aroi — Sig. Francesco Zappia

Coordinatore /

Squadra gestione Come da procedura di emergenza
emergenze

Addetti Squadra

. Come da procedura di emergenza
gestione emergenze
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2.1 PREMESSA

La presente sezione ¢ finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita produttiva

per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita
di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.).
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2.2

ELENCO DEGLI APPALTI

DITTA APPALTATRICE:

SEDE LEGALE

C.F. P. IVA

TELEFONO

E-MAIL

SETTORE/ATTIVITA

REFERENTEPER | LAVORIIN APPALTO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO:
RSPP:

MEDICO COMPETENTE:
RLS:

OGGETTO DELL’APPALTO

(DESCRIZIONE SINTETICA)

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S.
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027

DURATA DELL’APPALTO (DATA)

DAL 1 Ottobre 2023

AL 31 Maggio 2027

AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA)

SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

NUMERO LAVORATORI

ORARIO DI LAVORO
(possono essere individuate piu fasce orarie)

ERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale mensile variabile
X O O O
X SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A EURO 7.000 (Settemila)
RIBASSO
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DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ente/Amm.ne | Comune di Reggio Calabria

Plessi | Sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria

3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte piu rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali
interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la
stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE
In questa sezione ¢ possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si potrebbero venire

a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze spaziale all’'interno
dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA

DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
ORARIA ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE |ALLE |ALLE |ALLE | ALLE | ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE

01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00

ATTIVITA’
DITTA
APPALTATRICE T T T

Legenda: T = tutti i piani e settori
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SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA

GIORNO LUNEDY MARTEDY MERCOLEDY GIOVEDY VENERD/ SABATO DOMENICA
COMMITTENTE
DITTA APPALTATRICE T T T T T T
MESE TIPO DI INTERFERENZA
SETTIMANA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA
COMMITTENTE
DITTA APPALTATRICE T T T T
Legenda: T = tutti i piani
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3.3

RISCHI GENERALI E SPECIFICI DA INTERFERENZE

Nei luoghi di lavoro oggetto dell’ appalto sono identificabili i seguenti rischi da interferenze:

RISCHIO ELETTRICO

Impianto elettrico

L'impianto elettrico & costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione
(impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature
informatiche). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.

Rischi da interferenze

Possibile accesso agli impianti da parte di personale non Autorizzato

Comportamenti da
adottare da parte della
societa appaltatrice

La societa appaltatrice informa i propri dipendenti che I'accesso ai locali di
lavoro € consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo
proposito i dipendenti della societa appaltatrice hanno l'onere di presentarsi
al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito
tesserino di riconoscimento

Comportamenti da
adottare da parte del
committente

Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico.

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo la presenza diimpianti
elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il
committente provvede alla manutenzione degli impianti e attuale verifiche
previste dalla normativa vigente.

RISCHIO GESTIONALE

Informazione dei
lavoratori

| lavoratori della committenza e della ditta appaltatrice sono informati
riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze
lavorative.

Rischi da interferenze

Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della societa
appaltatrice nella sede esaminata

Comportamenti da adottare
da parte della societa
appaltatrice

La societa appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle
modalita operative da seguire per rispettare la normativa in materia di
sicurezza.

La societa appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a
non lasciarle incustodite.

| dipendenti della societa appaltatrice si presentano al responsabile della
sede esaminata prima dell'inizio dei lavori.

Comportamenti da adottare
da parte del committente

La committente informa la societa appaltatrice riguardo ai rischi presenti
nella sede esaminata.

Rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da
visionare.
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RISCHIO PER USO ATTREZZATURE

Informazione dei
lavoratori

| lavoratori della societa appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire,
solo ed esclusivamente attrezzature proprie.
Nello specifico il committente non autorizza I'utilizzo di scale.

Rischi da interferenze

Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della societa
appaltatrice e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.

Comportamenti da adottare
da parte della societa
appaltatrice

La societa appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un
rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile
della sede esaminata.

In caso di manutenzione di attrezzature la societa appaltatrice segue le
seguenti regole:

- utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;

- divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza
e/o protezione installati su macchine e impianti.

La societa appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a
non lasciarle incustodite.

Comportamenti da adottare
da parte del committente

Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In
caso di utilizzo di attrezzature, da parte della societa appaltatrice, che
possano comportare un rischio evidente per i lavoratori provvede ad
attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

RISCHIO CHIMICO

Uso di sostanze tossiche

Sono utilizzate le sole sostanze per fare le pulizie.

Sono stoccati una certa quantita di prodotti chimici, tali prodotti non sono
manipolati direttamente dai dipendenti e restano sempre chiusi nei loro
contenitori originali. La societa appaltatrice fa uso saltuario di sostanze
chimiche.

Rischi da interferenze

Utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori.

Comportamenti da adottare
da parte della societa
appaltatrice

La societa appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e
sulle modalita operative da seguire per rispettare la normativa in materia di
sicurezza in caso di utilizzo di sostanze tossiche.

La societa appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda
con il responsabile della sede esaminata le eventuali misure di protezione
da adottare.

Comportamenti da adottare
da parte del committente

La societa committente informa la societa appaltatrice riguardo
eventualmente al rischio chimico presente nelle sedi esaminate .
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RISCHIO DA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE

Presenza di altre
Imprese

E' possibile che pit imprese operino nello stesso luogo di lavoro.

Rischi da interferenze

Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.

Comportamenti da adottare
da parte della societa
appaltatrice

La societa appaltatrice ha I'onere di presentarsi al responsabile della sede
esaminata prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori.

La societa appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature del committente
e delle altre imprese eventualmente presenti.

Comportamenti da adottare
da parte del committente

I committente organizza i lavori in maniera tale da non generare
sovrapposizioni. Il committente informa le societa appaltatrici riguardo ai
possibili rischi. Il committente avvisa le societa appaltatrici della possibile
presenza di altre imprese.

RISCHIO DI INCENDIO — GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione Emergenza

E' presente un piano di emergenza.

Sono presenti cassette del pronto soccorso.

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade
ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i
pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e sono fatte
periodicamente le prove di evacuazione.

Rischi da interferenze

In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza ei dipendenti
della societa appaltatrice.

Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.

Uso di sostanze infiammabili.

Comportamenti da adottare
da parte della societa
appaltatrice

La societa appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della
propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.

La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- non fumare sui luoghi di lavoro

- non usare fiamme libere senza |'autorizzazione del responsabile della sede
esaminata senza aver preso le misure di sicurezza necessarie non ingombrare
passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti.

La societa appaltatrice provvedera a far prendere visione alle proprie
maestranze delle procedure di gestione dell’emergenza incendio affisse in
tutte le sedi e provvedera a formare il proprio personale con idoneo corso,
restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione
ovvero autocertificazione sostitutiva.

Comportamenti da adottare
da parte del committente

Il committente informa la societa appaltatrice sull'esistenza del piano di
emergenza e sulle modalita operative da adottare.

La societa committente rende disponibile presso la sede esaminata il piano
di emergenza da visionare.
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RISCHIO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene.
| posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.

Rischi da interferenze

Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro
della societa appaltatrice.

Comportamenti da adottare
da parte della societa
appaltatrice

La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti
(pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali...);

- obbligo di delimitare in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni
al fine di evitare che estranei possano accedere

- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno della
scuola;

- obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti
norme di legge;

- obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni
proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro;

- obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attivita
dell'appaltatore, raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire
secondo le norme vigenti.

Comportamenti da adottare
da parte del committente

Il committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree
interessate dai lavori svolti dalla societa appaltatrice.

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo ai rischi presenti
nella sede esaminata mediante distribuzione di nota informativa.

Il committente informa la societa appaltatrice della presenza di pubblico.

RISCHIO BIOLOGICO

Rischio biologico (es.
batteri e virus)

Durante la normale attivita lavorativa I'esposizione ad agenti biologici &
limitata.

Rischi da interferenze

Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.

Comportamenti da adottare
da parte della societa
appaltatrice

La societa appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti
biologici.

Comportamenti da adottare
da parte del committente

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo
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La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure

di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente
rispettivamente, per eliminare oppure, ove cid non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

Plessi | Sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria

MISURE DA ADOTTARE DA
ATTIVITA’/FASE RISCHI S ARTE DELLIMPRESA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA DA INTERFERENZE APPALTATRICE PARTE DEL COMMITTENTE
Il Committente promuove la
cooperazione e il
coordinamento effettuando
prima dell’inizio del servizio la
riunione di coordinamento.
Nel corso dell’incontro
Contatto “rischioso” provvedera a informare le
tra il personale Le imprese devono attenersi imprese sulle misure da
dell’appaltatore eil | scrupolosamente alle adottare per eliminare i rischi
AFFIDAMENTO DI LAVORI A personale operante | disposizioni contenute nel da interferenze.
IMPRESE ESTERNE R . .
SE ES presso la st.rut-tura .pre.sente DUVRI ? a quelle - Uattivita lavorativa delle varie
(lavoratori, ditte indicate nel relativo verbale di . R
imprese dovra essere
appaltatrici, cooperazione e coordinamento. . .
] organizzata in modo tale da
pubblico)

non generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori
in orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

Non intralciare con
materiali/attrezzature i passaggi

icehi ; ; nonché le uscite di emergenza e .
Rischi da deposito di e vie ch J & Ove necessario per le
. P— e vie che a queste conducono. _ . .
CARICO/SCARICO materiali/merci: urti, q caratteristiche dei lavori

inciampo " ; - : L .
MOVIMENTAZIONE DI ' p ’ ' Utilizzare esclusivamente i locali dovranno essere definiti con il
MATERIALI, MERCI E schiacciamenti messi a disposizione dal referente dell’appaltatore
ATTREZZATURE Ingombro di percorsi | Committente destinati al eventuali luoghi di stoccaggio
d’esodo e uscite deposito dei materiali. temporaneo di materiali /
’ . . attrezzature.
d’emergenza Segnalare il deposito

temporaneo di materiali
mediante cartellonistica mobile.

. ): -
ACCESSO ALLE AREE Presenza di L'impresa, laddove le lavorazioni | 1/ tt0 il personale operante
OGGETTO DI LAVORI i ichi R
personale operante oggetto di appalto lo richiedano, presso la struttura & tenuto a:
presso la struttura provvede a delimitare/confinare
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Plessi | Sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria
ATTIVITA’/FASE RISCHI Rpsiciotiandiiniiis MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

(dipendenti, ditte
appaltatrici) nelle
aree oggetto dei
lavori in appalto.

le aree di lavoro e a porre
specifica segnaletica informando
il referente del Committente e
fornendogli specifiche
informazioni sui rischi introdotti
(es. rischio elettrico, sostanze
pericolose, ecc.).

- rispettare le delimitazioni e
la segnaletica collocata
dall'impresa.

- non utilizzare le attrezzature
di proprieta dell'impresa.

- non utilizzare attrezzi o
macchinari di proprieta
dell'impresa

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale
di rifiuto sul luogo di
lavoro o di transito
del personale
operante presso la
struttura

E’ obbligo dell'impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni.

Terminate le operazioni il luogo
va lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o
sostanze deve avvenire secondo
la normativa vigente.

L’eventuale conferimento dei
rifiuti deve avvenire secondo la
normativa vigente

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale
di imprese esterne.

Ingombro vie di
esodo e rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono
essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi dei
lavoratori dell'impresa presenti
nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare I'attivita ciascun
lavoratore dell'impresa che
opera all’'interno della struttura
deve prendere visione dei luoghi
ed individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Il Committente mette a
disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare, tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure
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ATTIVITA’/FASE RISCHI Rpsiciotiandiiniiis MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli
addetti incaricati alla gestione
dell’emergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare preventivamente il
referente del Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.
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3.4

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

VERIFICA
DITTA/PERSONALE . AREA DI RISCHI INTRODOTTI DA ATTUARE DA PARTE
ATTIVITA INTERFERENZE ATTUAZIO
DELLA SEDE LAVORO NELLA SEDE D&fgga;‘;ﬁ;&_ﬁA DELL’IMPRESA =
APPALTATRICE
UFFICI
PERSONALE DELLA Attivita CLAsSI Rischi potenziali
SEDE scolastica SCOLASTICHE presenti nella sede
SALE RIUNIONI
SALA Probabili Concordare Figura
MENSA interferenze di : Informare e formare il incaricata
- s preventivamente con .
tipo logistico fra H R personale nel rispetto dal Datore
ificazi Scivolamento) il personale della il committente le | o g accordi intercorsi di
Sanificazio Rischi da deposito ' date/orari di interventi, ! )
DITTA nee AREE DI tt t F " sede e la ditta accessi e percorsi con la committenza Lavoro/Di
. . attrezzature (urto, il il :
APPALTATRICE | disinfezion | COLLEGAMENT | inciampo) della ristorazione rigente
€ 0O (corridoi,
scale)

Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.
Utilizzare per I'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.
Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.
Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell’edificio.
Utilizzare I'area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente

A seguito dell’assegnazione dell’appalto, tale documento sara integrato, in base ai rischi specifici della ditta

assegnataria, con le informazioni dettagliate relative ai rischi generali e specifici da interferenze, perle sedi

scolastiche del Comune di Reggio Calabria oggetto dell’appalto, da parte del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione dai Rischi.
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3.4 MISURE PER RIDURRE | RISCHI DA INTERFERENZA

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali misure generali da adottare per ridurre alcuni
rischi dovuti alle interferenze.

Vie di fuga e uscite di sicurezza

Le imprese che intervengono negli edifici devono preventivamente prendere visione della planimetria
dei locali con | indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando alla
direzione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

| corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da
garantire una facile percorribilita delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale
combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (es. carrelli
trasporto attrezzature), anche se temporanei.

| mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici
strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

Barriere architettoniche - presenza di ostacoli

L'attuazione delle attivita oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla
percorrenza dei luoghi.

Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, cosi come il deposito non
deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e I'allontanamento del materiale deve essere
disposta al termine delle lavorazioni.

Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in
caso di apertura di botole e simili.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro
L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

Comportamenti dei lavoratori

| lavoratori degli immobili scolastici, dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone
in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con I'esecuzione eventuale di manovre di interruzione
dell’alimentazione elettrica il dirigente del Servizio interessato, preventivamente informato, dovra avvertire
il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

emissione: 05/2023 revisione n°: 00 Pag.
36/49




@@VR” DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ente/Amm.ne | Comune di Reggio Calabria

Plessi | Sedi scolastiche del Comune di Reggio Calabria

Informazione ai lavoratori

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita lavorative, in particolare se comportino
produzione di odori sgradevoli, elevate emissioni di rumore, etc. o limitazioni alla accessibilita dei luoghi di
lavoro, dovra essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno
essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare I'eventuale presenza di lavoratori con
problemi di mobilita o altro) circa le modalita di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovra
avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora il personale avvertisse segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, etc.) il Datore di Lavoro dovra immediatamente
attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il medico competente) al
fine di fermare le lavorazioni o di valutare al piu presto la eventuale sospensione delle attivita pubbliche.

Fiamme libere

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo
dell’energia elettrica avverra nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Nel caso che un attivita lavorativa preveda I'impiego di fiamme libere questa sara preceduta:

dalla verifica sulla presenza di materiali inflammabili in prossimita del punto di intervento (es.: locale
sottostante, retrostante, ecc.);

dall’accertamento della salubrita dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;

all’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si operera con la massima cautela garantendo
un’adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati;

dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimita dei punti di intervento;

dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente,
anche, I'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere
assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

Uso di sostanze chimiche

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici deve avvenire secondo
specifiche modalita operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme
alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro o del Referente e dal
competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza,
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi. All'interno dei locali dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per la pulizia (es. alcool,
detergenti) si dovra verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle
aree oggetto d’intervento.

| contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

In alcun modo dovranno essere abbandonati nell’edificio rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata
al termine del servizio.
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L'eventuale deposito di materiale infiammabile dovra essere oggetto di richiesta preventiva al fine di
verificare il rispetto della normativa in materia di antincendio.

In caso di sversamento delle sostanze chimiche si dovra provvedere ad arieggiare il locale ovvero la zona,
ed ad utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nell’area di lavoro
qualora si utilizzino tali sostanze. Quanto raccolto dovra essere posto in contenitori all'uopo predisposti
(contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano
costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente.

Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle apposite "schede
di rischio".

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Non potra essere iniziata alcuna operazione all'interno degli immobili oggetto del servizio in appalto, se
non a seguito di avvenuta redazione del DUVRI definitivo firmato dal Responsabile di Gestione del Contratto
della ditta appaltatrice del servizio e dal Dirigente - committente.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dal luogo ad un pericolo grave ed
immediato, daranno il diritto alla Stazione Appaltante di sospendere immediatamente il servizio.
Il responsabile di ciascuna sede oggetto dell’appalto, e l'incaricato della ditta appaltatrice per |l
coordinamento del servizio appaltato, potranno sospendere i servizi qualora ritengano che a causa del
prosieguo delle attivita possano sopravvenire nuove interferenze con rischi elevati.

Nell’lambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore e | indicazione del datore di lavoro, cosi come previsto dall’ art. 26, comma 8,
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

| lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, pena I'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria (art. 59, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
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3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere
in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non
soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale
relativamente agli appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili
come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le
misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano,
in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto
4 del D.L.vo n°81/2008 e s.m.i. previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti
costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede
di verifica dell’lanomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o
dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 e s.m.i.
ed all’art.95 del d. Igs. n. 50 del 2016.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per |'eliminazione dei rischi da interferenze, questi
vanno evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a
ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di
cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 e s.m.i.. In fase di verifica del’anomalia detti costi non sono
oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice.
A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezzae delle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e5 del
D.L.vo n°81/2008 e s.m.i. ed all’art.95 del d. Igs. n. 50 del 2016.

| costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 7.000,00
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Allegato 1

Documento Informativo per le imprese appaltatrici e

prestatori d’opera
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RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di

Rischi potenziali

Misure di prevenzione e protezione

lavoro

Classi Inciampo per cavi a Controllo periodico sul corretto lay-out ambientale delle
vista/attrezzature postazioni lavoro e nelle aree accessibili al pubblico

Aree comuni

o Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza nelle

Sale riunioni Materiale accatastato in aree accessibili al pubblico
modo non idoneo su

Sale mense

scaffali/armadi

Incendio

Divieto di fumo
Procedure di emergenza

Presidi antincendio

Depositi materiale

Caduta di materiali
Materiale accatastato in
modo non idoneo

Procedure di deposito in sicurezza

Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza

Urti Segnalazione passaggi pericolosi

Protezione passaggi pericolosi

Aree esterne

Inciampi e urti

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento

Procedere con cautela e a velocita limitata
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Tipologia ambiente di L L . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo

Arrotamento . R . . . .

di velocita consentito e il corretto flusso dei mezzi

A seguito dell’assegnazione dell’appalto, tale documento sara aggiornato /integrato, in base ai rischi

specifici della ditta assegnataria, con le informazioni dettagliate relative ai rischi generali e specifici da

interferenze, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
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ESTRATTO PROCEDURE DI EMERGENZA

Gestione delle emergenze

Negli edifici & presente personale addestrato per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle
procedure stabilite dal piano di emergenza. In qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di
incendio, ecc.) richiedere telefonicamente o tramite I'addetto allemergenza lintervento delle strutture di

S0CCOorso esterne

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

{HS

&115

VIGILI DEL FUOCO POLIZIA DI STATO

- i
=118 =112

EMERGENZA SANITARIA CARABINIERI

Nel caso in cui il personale dell’appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze
secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potra intervenire utilizzando i presidi antincendio presenti.

Per consentire un esodo agevole delle persone, nellimmobile sono affisse le planimetrie di orientamento, del
tipo “VOI SIETE QUI”

Dettagliate informazioni circa i Piani di Emergenza sono disponibili presso T'UFFICIO DEL RESPONSABILE
DELLA SEDE
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL
PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

— dare immediata comunicazione al coordinatore delle emergenze che
contattera la Squadra per la gestione delle emergenze

— nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, attivare il piu
vicino pulsante di allarme.

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

— interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale

evacuazione

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

— riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

— seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno

— richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
— abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 delD.Lgs81/2008 e s.m.i. vi ricordiamo che il servizio di ristorazione

presso l'immobile, dovra essere svolto sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi

responsabilita per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano

verificare nell’esecuzione dell’attivita stessa, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a)

b)

c)

d)

ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e

sicurezza sul lavoro;

rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;

garantire:

e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;

e ['esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle
norme di buona tecnica;

assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa

(INAIL, INPS, ecc.);

dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

rispettare le disposizioni pill avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale e soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a)

L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell’Amministrazione € di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra
sede, & completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.
La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree
di pertinenza della Scuola e di esigerne la pil rigorosa osservanza.

L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al

fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti, ecc.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e
dilgiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie & a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che

potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare copia

della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano operativo della

sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Viinvitiamo

a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.
Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose o nocive.

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuali;

Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
Divieto di passare sotto carichi sospesi;

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie
competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art 26, costituisce parte
integrante del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli
lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro dell’Amministrazione interessata e quello
dell’ Aggiudicataria, sono state chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del
presente documento vengono formalizzate.

DIRIGENTE FIRMA DATA
COMUNE REGGIO CALABRIA

DOTT.SSA GEROLAMA DANIELA ROSCHETTI

IMPRESA APPALTATRICE FIRMA DATA
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