
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

ATTO N. DD 3052

DEL 30/06/2023

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA N° 3515 del 30/06/2023

OGGETTO:

PNRR - MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.1“RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA”
SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE”- DECRETO N. 509 DEL 15 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI– DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. N.120/2020,
COSI' COME MODIFICATO DALL’ART. 51, LETT. A) SUB. 2.2) DELLA L. N. 108/2021, IN DEROGA ALL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., DA INDIRE TRAMITE RDO APERTA SUL MEPA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI – LOTTO 1 “BIKELINES”- CUP H31B22001640006- CIG 99368850EA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Santagati Carmela

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso:  
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo
per  la  ripresa  e  la  resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure
urgenti  relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  altre  misure  urgenti  per  gli
investimenti”;
- il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano
nazionale di  ripresa e resilienza e prime misure di  rafforzamento delle strutture amministrative e di  accelerazione e
snellimento  delle  procedure”;
- il  decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazione dalla Legge 233 del 29 dicembre 2021,
recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle  infiltrazioni  mafiose”
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
notificata  all’Italia  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21,  del  14  luglio  2021;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e procedurale  relativa  a ciascun progetto finanziato nell’ambito del  Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli  investimenti e delle riforme e di tutti  gli  ulteriori elementi
informativi  previsti  nel  Piano  necessari  per  la  rendicontazione  alla  Commissione  europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziari
delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;

Vista la misura Misura 2 Componente 2 – Investimento 4.1 del PNRR “Rafforzamento mobilità ciclistica”, che prevede
una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a)
“Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili
urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili  urbane e
metropolitane  da  realizzare  nelle  40  città  che  ospitano  le  principali  università,  da  collegare  a  nodi  ferroviari  o
metropolitani, e b) “Ciclovie turistiche” per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km
aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi
per  scadenze semestrali  di  rendicontazione che per  la  realizzazione  del  sub-investimento “Ciclovie  urbane” assegna
l’importo complessivo di euro 200.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed
euro 150.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF); 

Considerato che:
-con Decreto n. 509 del 15 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sono state definite
le modalità di utilizzo di  quota delle risorse dell’intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento
“Ciclovie urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro; - le risorse stanziate
sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili
urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o
metropolitani, ad opera dei comuni;
- il Comune di Reggio Calabria risulta beneficiario di un contributo pari a € 4.519.903,00, prevedendo, in conformità
dell’art.2 del citato decreto, quali target da raggiungere, la realizzazione di complessivi 18 km di nuove piste ciclabili, di
cui 6 km realizzati e collaudati entro il 31/12/2023 e 12 km entro il 30/06/2026;
Visti altresì:
• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
• i target e le milestone associati alla Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica”, Componente 2 “Energie
rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” Sub-investimento
2 “Ciclovie Urbane”;

Pag 2 di 13



CONSIDERATO  che  per  l’avvio  e  l’attuazione  del  progetto  in  oggetto  –  CUP  H31B22001640006,  questa
Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario, con titolarità dei procedimenti amministrativi
funzionali  alla relativa attuazione in capo al  Settore “Grandi  Opere,  Programmazione LL.PP.”, poiché competente in
materia  di  mobilità;  
 
Considerato  che  l’intervento  di  “Rafforzamento  mobilità  ciclistica”  sub-investimento  “Ciclovie  urbane”  –  CUP:
H31B22001640006 è inserito nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2022/2024 approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 106 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di Legge;

Dato atto che: 
-con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1676  del  11/04/2023  è  stato  conferito  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento (R.U.P.) per il suddetto intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Dott.ssa Carmela
Santagati (matr. 8008);
-ravvisata l’assenza di un Bici Plan, relativo al territorio di riferimento e verificato il potenziale interesse degli attori
istituzionali coinvolti, con nota prot. 16343 del 16/05/2023 si è proceduto all’istituzione di un tavolo tecnico, dal quale è
emersa la necessità di avviare una Conferenza di Servizi;
-relativamente al Lotto 1 (Bike Lines 6 km) è stata avviata la trattativa sul MEPA per l’affidamento diretto dell’incarico
relativo alla progettazione PFTE, definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, N. RDO
3573165 CIG 98284830C1 euro 22.159,30 iva e cassa esclusi; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2447 del 25/05/2023 è stato affidato l’incarico di progettazione sopra descritto alla
Coprogetti  Società  Cooperativa  cap  89135 Reggio  Calabria  (RC)  Via  Quarnaro  I,  6  pec:  cooprogetti@pec.it  P.  Iva
00424850543 per un importo di  € 70.879,20 escluso di  spese,  cassa al  4% pari  a 2.835,18 euro ed Iva pari  a euro
16.217,16 per un importo complessivo pari a € 89.931,54 di cui, relativamente al lotto 1:
• Lotto 1 n. 6 km Bike Lines CIG 98284830C1 euro 22.159,30 iva e cassa esclusi;
-  che  in  data  09  Giugno  2023  si  è  proceduto  alla  stipula  avvenuta  con  con  firma  digitale  dello  SCHEMA DI
CONTRATTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA  PROGETTAZIONE  DI
FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA E DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO A VALERE SUL PNRR - MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 –
INVESTIMENTO 4.1  CUP H31B22001640006  DECRETO N.  509  DEL 15  DICEMBRE 2021  DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA”
SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – - Lotto 1 Bike Lines CIG 98284830C1 – Lotto 2 Ciclovie CIG
9828497C4B
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 20/06/2023 si è proceduto all’approvazione del Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica Lotto 1 e Lotto 2 col seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI
A1 IMPORTO LAVORI - Lotto 1 Bikelines € 966.315,38
A2 IMPORTO LAVORI - Lotto 2 Piste ciclabili € 2.581.465,87
A3 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
€ 90.968,75
A Totale Importo lavori (A1 + A2 + A3) € 3.638.750,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Imprevisti L1+L2 (5%) 5% € 181.937,50
B2  Spese  tecniche  per  Progettazione  di  fattibilità  Tecnica  ed  Economica,  Progettazione  definitiva/esecutivae
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da calcolo 
€ 78.700,00
B3 Spese tecniche per Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione da calcolo € 113.100,00
B4 Contributi cassa di previdenza per progettisti e Direzione Lavori al 4% (di B2+B3) 4% 
€ 7.672,00
B5 I.V.A. 22% sulle Spese Tecniche (22% di B2+B3) 22% € 42.196,00
B6 Competenze e Supporto al RUP (2% di A) 2% € 72.775,00
B7 Spese per le pubblicazioni da calcolo € 8.000,00
B8 Contributi ANAC da calcolo € 1.070,00
B9 IVA al 10% sui lavori (10% di A) 10% € 363.875,00
B10 Arrotondamenti € 11.827,50
B TOTALE (B1+……+B10) € 881.153,00;
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Importo complessivo finanziamento: € 4.519.903,00

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  151  del  29/06/2023 si  è  proceduto  all’approvazione  del  Progetto
Definitivo/Esecutivo  relativo  al  Lotto  1  del  presente  intervento  trasmesso  dalla  società  di  progettazione  Coprogetti
Società Cooperativa con pec del 27 giugno 2023 comprendente n. 65 elaborati per come elencati nel file denominato
"1.23133.DE.E01.GEN.EG.01.EE.01.A.Elenco Elaborati" tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale:
INQUADRAMENTO GENERALE

ELABORATI GENERALI
1 Elenco Elaborati
2 Relazione generale
3 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
4 Rispondenza alla normativa sui Criteri Ambientali Minimi
5 Relazione DNSH
6 Piano Gestione Rifiuti

STUDI GENERALI
7 Inquadramento su ortofoto
8 Rilievo fotografico
9 Ciclabilità esistente e progettazioni in corso
10 Relazione paesaggistica semplificata
10.1 Allegati alla relazione paesaggistica semplificata

COMPUTI E CAPITOLATI

COMPUTI E STIME
11 Quadro Economico
12 Computo metrico estimativo
13 Elenco dei prezzi unitari
14 Analisi dei nuovi prezzi
15 Quadro di incidenza della manodopera

CAPITOLATI E CONTRATTI
16 Capitolato Speciale d'appalto
17 Schema di contratto

RILIEVO PROGETTO STRADALE
18 Planimetria di rilievo - Tav. 1 di 19
19 Planimetria di rilievo - Tav. 2 di 19
20 Planimetria di rilievo - Tav. 3 di 19
21 Planimetria di rilievo - Tav. 4 di 19
22 Planimetria di rilievo - Tav. 5 di 19
23 Planimetria di rilievo - Tav. 6 di 19
24 Planimetria di rilievo - Tav. 7 di 19
25 Planimetria di rilievo - Tav. 8 di 19
26 Planimetria di rilievo - Tav. 9 di 19
27 Planimetria di rilievo - Tav. 10 di 19
28 Planimetria di rilievo - Tav. 11 di 19
29 Planimetria di rilievo - Tav. 12 di 19
30 Planimetria di rilievo - Tav. 13 di 19
31 Planimetria di rilievo - Tav. 14 di 19
32 Planimetria di rilievo - Tav. 15 di 19
33 Planimetria di rilievo - Tav. 16 di 19
34 Planimetria di rilievo - Tav. 17 di 19
35 Planimetria di rilievo - Tav. 18 di 19
36 Planimetria di rilievo - Tav. 19 di 19
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TRACCIATO DI PROGETTO PLANIMETRIE DI PROGETTO
37 Planimetria generale dell'intero intervento
38 Planimetria generale del Lotto 1
39 Planimetria di progetto - Tav. 1 di 20
40 Planimetria di progetto - Tav. 2 di 20
41 Planimetria di progetto - Tav. 3 di 20
42 Planimetria di progetto - Tav. 4 di 20
43 Planimetria di progetto - Tav. 5 di 20
44 Planimetria di progetto - Tav. 6 di 20
45 Planimetria di progetto - Tav. 7 di 20
46 Planimetria di progetto - Tav. 8 di 20
47 Planimetria di progetto - Tav. 9 di 20
48 Planimetria di progetto - Tav. 10 di 20
49 Planimetria di progetto - Tav. 11 di 20
50 Planimetria di progetto - Tav. 12 di 20
51 Planimetria di progetto - Tav. 13 di 20
52 Planimetria di progetto - Tav. 14 di 20
53 Planimetria di progetto - Tav. 15 di 20
54 Planimetria di progetto - Tav. 16 di 20
55 Planimetria di progetto - Tav. 17 di 20
56 Planimetria di progetto - Tav. 18 di 20
57 Planimetria di progetto - Tav. 19 di 20
58 Planimetria di progetto - Tav. 20 di 20

SEGNALETICA
59Sezioni costruttive tratti omogenei
60 Tipologici della segnaletica orizzontale e verticale

SICUREZZA
61 Piano di sicurezza e coordinamento
62 Planimetrie di Cantiere
63 Stima degli oneri della sicurezza

CANTIERIZZAZIONE

CANTIERI E FASI ESECUTIVE
64 Relazione sulla cantierizzazione
65 Cronoprogramma

Col seguente quadro economico finanziato con fondi PNRR:

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
A - Importo lavori 
A1 IMPORTO LAVORI - Lotto 1 Bikelines € 960.250,22 
A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 33.751,03 
A Importo lavori (A1 + A2) € 994.001,25 

 
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante 
B1 Imprevisti (5%) 5% € 50.803,56 
B2  Spese  tecniche  per  Progettazione  di  fattibilità  Tecnica  ed  Economica,  Progettazione  definitiva-esecutiva  e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione da calcolo € 24.600,00 
B3 Spese tecniche per Direzione lavorie coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione da calcolo € 35.000,00 
B4 Contributi cassa di previdenza per progettisti e Direzione Lavori al 4% (di B2+B3) 4% € 2.384,00 
B5 I.V.A. 22% sulle Spese Tecniche (22% di B2+B3) 22% € 13.112,00 
B6 Competenze e Supporto al RUP (2% di A) 2% € 19.880,03 
B7 Spese per le pubblicazioni da calcolo € 4.000,00 
B8 Contributi ANAC da calcolo € 410,00 

Pag 5 di 13



B9 IVA al 10% sui lavori (10% di A) 10% € 99.400,13 
B TOTALE (B1+…….B9) € 249.589,71 
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 1.243.590,96 
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base
di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 46 044,70;
Richiamati i verbali di verifica e di validazione intermedi del suddetto ultimo livello di progettazione relativo al Lotto 1
da parte del RUP e dei membri del gruppo di lavoro con competenze tecniche che si allegano alla presente quale parte
integrante e sostanziale, conclusi con esito positivo con riserva in attesa di acquisizione dei pareri previsti in Conferenza
di Servizi;

Dato atto che la spesa relativa al presente appalto costituisce spesa di investimento e che l’area oggetto dell’intervento è
disponibile in quanto di proprietà comunale;

Dato atto che sono autorizzati gli istituti del subappalto e dell’avvalimento per come disposti ex lege;

Tenuto conto della necessità di proseguire con l’attuazione del presente progetto, mediante avvio del procedimento utile
all’affidamento dei lavori, nel rispetto delle scadenze previste dal Decreto n. 509 del 15 Dicembre 2021 del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
Richiamato il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima dell'avvio delle
procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,  l'amministrazione decreta  o determina di  contrarre,  in conformità al
proprio  ordinamento,  individuando:  a)  gli  elementi  essenziali  del  contratto;  b)  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte;
Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni  sul  procedimento amministrativo di  cui  alla  legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive modificazioni  e
integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 
Viste  le Linee Guida dell’ANAC n. 03, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», adottate con delibera n. 1096 del 26.10.2016;
Viste le Linee Guida dell’ANAC n. 04, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Visto il d.lgs. 57/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 50/2016;
Viste le nuove Linee Guida n. 04 dell’ANAC aggiornate sulla base del parere fornito dal Consiglio di Stato in data
01.03.2018 anche a seguito dell’introduzione del d.lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo Codice dei Contratti);
Visto che  nelle  nuove  Linee  Guida  oltre  ad  essere  confermato  l’obbligo  della  stazione  appaltante  di  motivare
adeguatamente  la  scelta  dell’affidatario  dando  dettagliatamente  conto  dei  criteri  di  scelta  del  contraente  e  delle
motivazioni  relative  alle  procedure,  indagini  e  strumenti  utilizzati  viene rafforzata  la  necessità  di  tutelare  i  principi
comuni da tener conto in sede di affidamento con particolare riferimento al principio della rotazione al fine di evitare il
consolidamento di rapporti con alcune imprese e favorire la partecipazione al maggior numero di operatori economici;
Visto che in data 19.04.2019 è intervenuto il d.lgs. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
Preso atto che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai
principi  di  necessità  (articolo  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali”), di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, c. 1, lett. d) del predetto Codice); 
Considerato che:
- con delibera di Giunta n. 155 del 25.08.2016 è stato approvato il Patto di Integrità Appalti quale parte integrante e
sostanziale dei contratti d’appalto da stipularsi, la cui sottoscrizione è obbligatoria per i partecipanti alle procedure di
affidamento di lavori servizi e forniture;
-  a  partire  dal  20  gennaio  2022  i  bandi  pubblicati  sul  MePA –  attivi  dal  2016  e  finora  dedicati  ai  soli  lavori  di
manutenzione fino a 1 milione di euro – sono stati ampliati a tutte le tipologie di lavori pubblici, incluse le nuove opere,
per importi fino alla soglia comunitaria (attualmente pari a 5.382.000 di euro).
- gli indubbi vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza connessi all’utilizzo di strumenti totalmente
telematici, capaci di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Ritenuto di  dover procedere con l’affidamento dei  lavori  di  cui  al  progetto  relativo al  Lotto 1  in oggetto mediante
procedura negoziata da esperirsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con Richiesta di Offerta
(RDO) aperta a tutti gli operatori economici fra quelli abilitati sul bando attivo nella sezione Lavori, appartenenti alla
Categoria  OG3  classifica  III  “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  metropolitane”,  in  possesso  dei  requisisti
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necessari per l’esecuzione dell’appalto e presenti nella Whitelist della Prefettura di residenza, con l’opzione di rendere la
stessa visibile anche ad imprese non abilitate al momento dell’invio della stessa purché in possesso delle necessarie
abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione delle offerte;

Dato atto che:
• ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di finanziamento possono essere scomposti in
lotti funzionali o prestazionali riguardando nuovi percorsi kilometrici di piste ciclabili da realizzare sul territorio urbano,
senza compromettere l’efficacia complessiva del lavoro da eseguire (possibilità oggettiva) e che con la presente si intende
indire la procedura di gara per l’affidamento del Lotto 1; 
• a norma dell’art. 8, comma 1, lettera c), del citato D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di
pubblicità di cui all’art. 60 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Considerato altresì che i concorrenti alla procedura:
- dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei
requisiti  minimi  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  di  natura  tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria,  di
seguito dettagliati: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, o equivalenti
Albi,  ove  previsti,  per  lo  svolgimento  di  attività  oggetto  dell’affidamento,  nonché  dei  requisisti  di  ordine  tecnico-
organizzativo di cui all’art. 90 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mancata estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque
anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs 159/11, irrogate nei confronti di
un proprio convivente; se imprese, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per la categoria di prestazioni dedotta nel contratto di Appalto, con indicazione del numero di iscrizione e
delle generalità degli amministratori in carica muniti dei poteri di rappresentanza; 
- dovranno essere in possesso di  una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la
norma  ISO14001  o  secondo  norme  di  gestione  ambientale  basate  sulle  pertinenti  norme  europee  o  internazionali,
certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia
di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del
sistema di  gestione  ambientale  attuato  dall’offerente  (politica  ambientale,  analisi  ambientale  iniziale,  programma di
miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità,
sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste
all'art.15  comma  9  e  comma  11  di  cui  al  d.P.R.  207/2010  siano  applicate  all'interno  del  cantiere;  sorveglianza  e
misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e risposta;

Dato atto, pertanto, che :
- i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, oltre che dei  suddetti  requisiti di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016, anche dell’attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti (ai sensi degli artt. 84 co. 1 del Codice, 60 e 61 del DPR 207/10 come vigente e ai
sensi dell’art. 216 co 14 del Codice), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, posseduta
con riferimento alla categoria OG3 Classifica III^;
- con riferimento all’operatore che svolge la categoria di lavori di cui alle categorie SOA OG3, ai sensi del comma 53,
dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara,
l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
-  la lettera di invito ed i relativi allegati saranno pubblicati sulla Piattaforma telematica MEPA, all’Albo Pretorio del
Comune di Reggio Calabria, sul sito informatico dello stesso, sulla Piattaforma ANAC e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
- ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2022 non è richiesta cauzione provvisoria;

Preso atto che è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti  Pubblici di lavori,  servizi e forniture il  codice
identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a
quanto previsto dall'art.  3  co.  2  della  deliberazione del  10/01/07 della  stessa  autorità,  e  che il  codice rilasciato è il
seguente CIG 99368850EA e che il CPV è 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in specie:
l’art. 36, comma 6, il quale prevede che “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
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consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni” che, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si
attua la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del
2021;
l’art.  58 che prevede il  ricorso da parte delle Stazioni appaltanti  a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici;
l’art. 40 co. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.  il  quale  rende  necessario  l’utilizzo  di  piattaforme  elettroniche  di  negoziazione  per  lo  svolgimento  delle
procedure di gara, affinchè “… l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute…”; 

Visto l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Tenuto conto  di quanto stabilito in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie
dall'art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)),  così
come modificato dalla L.  n.  108/2021 entrata in vigore il  31.07.2021 (Conversione in legge,  con modificazioni,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (Decreto Semplificazioni
bis); 

Preso atto che:
•  Al fine di rispettare i vincoli contenuti nel DM 509/2021 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI “RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE
URBANE”  PNRR  di  concessione  del  finanziamento  dell’opera,  ovvero  che  le  risorse  oggetto  di  finanziamento  si
intendono  revocate  qualora  il  soggetto  beneficiario  non  provveda  al  raggiungimento  del  target  intermedio  entro  il
31.12.2023, risulta necessario dare corso alle procedure per l’affidamento del Lotto 1 (riguardante il target sopra citato)
nonostante sia tutt’ora in corso di svolgimento la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge
n. 241/1990, sul progetto da porre a base di gara;
Preso atto, pertanto, della trasmissione EX ART. 14 BIS C. 2 LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.
241/1990 da parte del RUP del suddetto progetto definitivo-esecutivo del Lotto 1 con nota Prot. n. c_h224.Comune di
Reggio Calabria - Prot. 27/06/2023.0154120.U per l’espressione di eventuali determinazioni ai seguenti soggetti:
- Regione Calabria UOA Sistemi Infrastrutturali Complessi
- Ministero della cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo
Valentia
- ANAS Struttura territoriale Calabria
- Dirigente Settore 10 – Pianificazione Valorizzazione del territorio - Leggi speciali Città Metropolitana Reggio Calabria
- Dirigente del Settore 11 – Viabilità C.M. RC
- Dirigente Settore Viabilità e Protezione Civile Comune RC
- Dirigente Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale Comune RC

 
Precisato che
- l’acquisizione dei pareri definitivi obbligatori richiesti in CdS dovrà avvenire prima dell’aggiudicazione dell’appalto;

Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51,
lett. a) sub. 2.2) della L. n. 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice
dei Contratti Pubblici), l’affidamento dei lavori di cui al progetto in argomento, mediante procedura negoziata da esperirsi
tramite lo specifico strumento del portale di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.PA.),  con Richiesta  di  Offerta  (RDO) aperta  a tutti  gli  operatori  economici  fra  quelli  abilitati  sul  bando attivo
appartenenti alla OG3 classifica III “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”, fermo restando il rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza nonché di rotazione e dislocazione
ed in possesso dei requisisti necessari per l’esecuzione dell’appalto;
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Ritenuto,  pertanto,  di  dover  richiedere  all’Upi  Gestione Procedimenti  di  Gara e  Negoziali  Fondi  SIE e  PNRR, del
Comune di Reggio Calabria di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

Dato atto che: 
•  le  somme necessarie  pari  ad € 4.519.903,00 sono interamente garantite  sui  fondi  del  Piano nazionale di  ripresa e
resilienza (PNRR) -  M2.C2.I4.1 MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.1 “RAFFORZAMENTO
MOBILITA'  CICLISTICA”  SUB  -  INVESTIMENTO  “CICLOVIE  URBANE”  CUP  H31B22001640006  e,  nello
specifico, relativamente al Lotto 1 Bikelines l’importo complessivo ammonta a € 1.243.590,96 e la somma posta a base di
gara  per  l’affidamento  dei  lavori  relativi  all’intervento  in  oggetto  è  pari  ad  €  960.250,22  oltre ONERI  PER  LA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 33.751,03 per un totale di Importo lavori pari a € 994.001,25 che sarà
imputata al bilancio comunale 2022/2024 al cap. U 200186 e cap. E. 400186; 
•  la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  tramite  procedura  negoziata  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  del  “MINOR
PREZZO”, mediante percentuale di ribasso dell’importo posto a base di gara; 
•  si ritiene conveniente per l’Amministrazione procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs.
50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi .posto a
base di gara e in applicazione dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, e con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e sempre
che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ex L. 108/2021, in virtù della ristrettezza dei tempi, del
rilievo economico della commessa e delle conseguenze connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti a
livello europeo;
•  che  il contratto a pena di nullità sarà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti con firma digitale e
repertoriato in Atti Privati della Amministrazione Committente;
•  in virtù dei  tempi ristretti,  connessi  al  rispetto delle scadenze dettate dal  PNRR, si  rende necessario ricorrere alla
procedura accelerata, con esecuzione anticipata del contratto;
•  relativamente al subappalto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 105, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in
ossequio ai  principi  espressi  dalla  sentenza della  Corte  di  Giustizia,  V,  26 settembre 2019,  C-63/18 il  medesimo è
ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui alla norma citata ex art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e
ss.mm.ii.; 

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. degli
operatori  economici  sarà  esperita  mediante  ricorso  all'utilizzo  del  sistema  cosiddetto  FVOE,  Fascicolo  virtuale
dell’operatore economico, a cura del Responsabile Unico del Procedimento; 

Considerato altresì che il  contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata, ai  sensi dell’art.  32 comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq), è coerente con
le previsioni dell’art. 30 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del
7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U.
n.  309 del  30  dicembre  2021,  con  le  quali  sono state  definite  le  modalità  ed i  criteri  applicativi  delle  sopra  citate
disposizioni di cui all’art 47 d.l. 77/2021; 

Visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in
merito all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che: 
- eventuali  deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della
stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure relative agli  obblighi
assunzionali,  come ad esempio nel  caso di  affidamenti  di  modico valore  o procedure che prevedano un numero di
assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione femminile, può
costituire adeguata e specifica motivazione,  ai sensi del  dell’art.  47,  c.  7, d.l.  77/2021, l’individuazione di  un target
differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a
livello nazionale; - in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione
femminile nel settore ATECO 2 Digit  di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di
assunzioni femminili  superiore di 5 punti al  tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore
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ATECO 2 Digit di riferimento;

Visto altresì il  Decreto n.  402 del  17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l’anno 2022, i settori e le
professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla
base delle rilevazioni ISTAT per l’anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso di disparità è attualmente
pari all' 80.6 %; 

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento si conferma la percentuale del 30%
relativamente alle assunzioni giovanili. 

Rilevato che  dal  mancato  rispetto  dell’obbligo  di  cui  ai  punti  precedenti  deriva  l’applicazione  delle  penali  di  cui
all’articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all’art. 20, c. 5, lett. c) del Capitolato Speciale
d’Appalto; 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

Rilevata l’esigenza di ottemperare alle disposizioni dell’ANAC, in merito all’entità del contributo a favore della stessa
per l’anno 2023, in base alle quali è prescritto il versamento di una quota di contribuzione per la stazione appaltante pari
ad euro 410,00 per appalti con importo posto a base di gara compreso tra 800.000 e 1.000.000 euro; 

Dato atto che la stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di non procedere all’esperimento di gara nei casi
consentiti dalla legge e, comunque, in mancanza del perfezionamento dell’impegno di spesa per motivi imprevisti e/o
imprevedibili non imputabili alla volontà dell’Ente; 

Visto  il  capitolato  speciale  d'appalto,  che  si  approva  col  presente  atto  e  l’elenco  dei  prezzi  unitari  necessari  per
l’aggiudicazione dei lavori; 

Visti: 
il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
la L. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni);
il D.lgs. n. 165/2001 Testo Unico sul pubblico impiego;
il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali” ed in particolare:
l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione
a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/07/2022 recante approvazione del DUP relativo al triennio 2022-
2024;
•  La  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  54  del  29/07/2022  recante  approvazione  del  bilancio  previsionale
finanziario relativo agli esercizi 2022-2024;

Preso atto che per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, si è proceduto ad acquisire sul
portale del ministero del tesoro il CUP come riportato in seguito: CUP: H31B22001640006;

Dato atto: 
• che il bilancio previsionale in corso di gestione è quello relativo al triennio 2022-2023-2024, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n° 54 del 29/07/2022; 
• che le somme necessarie per l’attuazione del presente progetto sono interamente garantite sui fondi PNRR; 

Rilevato che la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati all’Avv. Francesco Barreca -
n.q. di Dirigente ad Interim del Settore 1 “Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici” nominato con Decreto
sindacale n. 01 del 09.01.2023, prot. n. 4085;
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DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto:
- della delibera di  G.C. n.  151 del  29/06/2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento
“RAFFORZAMENTO  MOBILITA'  CICLISTICA”  SUB  -  INVESTIMENTO  “CICLOVIE  URBANE”  CUP
H31B22001640006 Lotto 1 Bikelines costituito dagli elaborati tecnici, tutti parte integrante del presente provvedimento
deliberativo,  descritti  specificamente  e  dettagliati  nella  parte  narrativa,  il  cui  importo  complessivo  ammonta  a  €
1.243.590,96  e la somma posta a base di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento in oggetto è pari ad  €
960.250,22  oltre ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 33.751,03  per un totale di Importo
lavori pari a € 994.001,25;
- del quadro economico per come dettagliato in premessa;
- che il valore stimato complessivo dell’appalto è sotto la soglia eurounitaria;
- del verbale di verifica  intermedia redatto in contraddittorio tra il progettista incaricato e il Soggetto Verificatore con
ESITO POSITIVO  con riserva in attesa dell’acquisizione dei pareri richiesti in CdS allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
- del Verbale di validazione intermedia del progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal R.U.P. insieme al gruppo di lavoro
sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/20216 e ss.mm.ii. con ESITO POSITIVO con riserva in attesa dei pareri richiesti
in CdS allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. di indire, per le motivazioni esposte in premessa e con lo scopo di procedere all'affidamento in appalto dei lavori di cui
al  progetto sopra descritto “RAFFORZAMENTO MOBILITA'  CICLISTICA” SUB - INVESTIMENTO “CICLOVIE
URBANE” CUP H31B22001640006 Importo finanziamento € 4.519.903,00 relativamente al LOTTO 1 BIKELINES, una
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, così come modificato dall’art.
51, lett. a) sub. 2.2) della L. n. 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n.5 0/2016 e ss.mm.ii.,
ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) realizzato dalla CONSIP S.p.a., mediante
richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori economici fra quelli abilitati sul bando attivo nella sezione Lavori
appartenenti alla Categoria OG3 classifica III “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”, in possesso dei
requisisti necessari per l’esecuzione dell’appalto e presenti nella Whitelist della Prefettura di residenza, con l’opzione di
rendere la stessa visibile anche ad imprese non abilitate al momento dell’invio della stessa purché in possesso delle
necessarie  abilitazioni  conseguite  entro  i  termini  di  presentazione  delle  offerte  ,  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa descritti in premessa e qui integralmente richiamati ed approvati;

4. di dare mandato all'UPI – Gestione Procedimenti di Gara e Negoziali Fondi Pon Metro, Sie e Pnrr di espletare la gara
descritta al precedente punto 3;

5.  di  apporre  vincolo  sullo  stanziamento  e  contestualmente  provvedere  alla  prenotazione  della  spesa  di  importo
complessivo pari ad euro 1.243.590,96 sui seguenti capitoli:
- di cui euro 429.936,46 capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2022-2024, annualità 2023, a valere sulle
risorse di cui al D.M. del MIMS n. 509/2021, recante Modalità di utilizzo risorse intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità
ciclistica” sub investimento “Ciclovie Urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR;
- di cui 813.654,5 capitolo U 200186, codice di bilancio 2.2.3.6.1, BPF 2022-2024, annualità 2024, a valere sulle risorse
di  cui  al  D.M.  del  MIMS n.  509/2021,  recante  Modalità  di  utilizzo  risorse  intervento 4.1  “Rafforzamento  mobilità
ciclistica” sub investimento “Ciclovie Urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR;

6. di accertare l’entrata pari ad euro 1.243.590,96 sui seguenti capitoli:
- di cui 429.936,46 capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2022-2024, annualità 2023, finanziato con risorse
di  cui  al  D.M.  del  MIMS n.  509/2021,  recante  Modalità  di  utilizzo  risorse  intervento 4.1  “Rafforzamento  mobilità
ciclistica” sub investimento “Ciclovie Urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR;
- di cui 813.654,5 capitolo E 400186, codice di bilancio 4.2.5.3.1, BPF 2022-2024, annualità 2024, finanziato con risorse
di  cui  al  D.M.  del  MIMS n.  509/2021,  recante  Modalità  di  utilizzo  risorse  intervento 4.1  “Rafforzamento  mobilità
ciclistica” sub investimento “Ciclovie Urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR;

6. di stabilire vista la natura dell’appalto e i tempi ristretti:
- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art 95, del D.Lgs.
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50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, con il criterio del prezzo più basso mediante percentuale di ribasso sull’importo
posto a base di gara e in applicazione dell’art.  97, commi 2 e 2-bis,  e con l’esclusione automatica delle offerte che
presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8,  del
D.Lgs.50/2016 e sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ex L. 108/2021;
- che si potrà fare ricorso alla procedura accelerata con esecuzione del contratto anticipata vista l’urgenza qualificata di
possibile perdita di finanziamenti europei;

7. di dare atto:
- che si procederà a pubblicare le informazioni relative alla presente procedura di affidamento, riportando l’indicazione
anche del soggetto affidatario, sul sito internet comunale, profilo del committente, nella sezione Bandi di gara;
- dell’obbligatorietà per tutti i partecipanti alla procedura di affidamento della sottoscrizione delle clausole di cui al Patto
d’Integrità, parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il funzionario Dott.ssa Carmela
Santagati, incaricato con determina n. 1676 del 11/04/2023 ;
- Che per l’intervento in oggetto il codice CUP è il seguente: H31B22001640006;
- Che il codice rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, codice,identificativo
del  procedimento  di  selezione  del  contraente,  denominato  anche  codice  identificativo  gare  (CIG),  in  base  a  quanto
previsto dall'art. 3 co. 2 della deliberazione del 10/01/07 della stessa autorità, è il seguente CIG:99368850EA;

8. di subordinare:
- l’aggiudicazione al termine della CdS in corso;
-  l’affidamento dell’appalto di che trattasi alla preventiva verifica sul possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti
necessari per l’esecuzione di tali prestazioni;
- la stipula del contratto e la consegna dei lavori, alla conclusione della procedura di scelta del contraente, con l’adozione
della determina di aggiudicazione definitiva ed esecutiva in favore dell’impresa che sarà dichiarata migliore offerente in
esito alla gara come sopra indetta e con la relativa assunzione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata;

9. di dare atto altresì:
- che ai sensi e per gli  effetti  di quanto disposto dall’art.  147 bis,  comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di
conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del dirigente e del responsabile unico del procedimento;
-  che  il  presente  documento  è  coerente  con  le  previsioni  ed  i  contenuti  programmatori  del  Documento  Unico  di
Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con la deliberazione del C.C. n. 53/2022;

10. di disporre, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, la pubblicazione della presente determinazione sull’apposita
sezione dell'albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

11.  di  disporre  la  pubblicazione della  presente  determinazione nella  sezione “Amministrazione Trasparente” sul  sito
internet  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  1 comma 32 della Legge 190/2012 e ai  sensi  dell’art.  29 comma 1 del  D. Lgs.
50/2016.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Carmela Santagati
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

200186 2.2.3.6.1 IMP 5511 2023 

200186 2.2.3.6.1 IMP 74 2024 

ACC 2191 2023 

ACC 10 2024 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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