



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**ATTO N. DD 1505**

**DEL 31/03/2023**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2023**

**SETTORE: UPI AMMODERNAMENTO RETI IDRICHE E FOGNARIE SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP**

**PROPOSTA N° 1881 del 30/03/2023**

**OGGETTO:**

PIANO AZIONE GIOVANI - FERMENTI IN CITTA' COD. LOC.: POC RC I.3.1.T – CUP: H39G22000370001 - LARGO AI GIOVANI – CREAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E SPAZI COWORKING – RIQUALIFICAZIONE E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI PRESSO LA “GALLERIA ZAFFINO” - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. CIG: 9704607F07 – PRECISAZIONI E MODIFICHE ALLA D.D. N. 1237/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267**

Vista la proposta istruita da **Cuzzucoli Salvatore**

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## IL DIRIGENTE / LA P.O.

### **Premesso che:**

che con D.D. n. 1237, del 20.3.2023, che qui si intende riassunta e richiamata per formare parte integrante e sostanziale, è stata indetta la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020; che nella medesima D.D. è stata riportata la dicitura "...consultazione di n. 30 O.E. individuati sulla piattaforma ME.PA mediante "sorteggio casuale", tra quelli che risultano iscritti nella categoria OS7 - SOA OS7, classifica I – Sede legale e sede affari ubicate nelle provincie di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotona e Cosenza;

### **Preso atto che:**

il CSA, allegato alla determina n. 1237/2023, all'art. 1.2, ultimo periodo, riporta un costo totale della manodopera pari ad € 38.917,30 diverso da quello riportato, correttamente, nell'elaborato progettuale cod. 11-Q.I.M, ossia pari ad € 34.898,90;

agli art. 1.3 e 2.3 dello stesso CSA, per un mero errore di calcolo, la percentuale dell'incidenza delle categorie non corrisponde al 100%;

**Considerato** che la piattaforma Me.PA. nelle possibilità di selezione con impostazione di filtri, per un aggiornamento operativo, non consente di effettuare la scelta secondo la sede legale degli O.E. e secondo le provincie di appartenenza;

### **Dato atto:**

che il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17, del 24.2.2023;

**Ritenuto** che le precisazioni e le modifiche apportate al CSA, non assumono rilevanza tale da sottoporre il progetto a nuova validazione e approvazione, tenuto conto, per altro che il capitolato speciale di appalto (CSA) è un elaborato la cui approvazione è di competenza gestionale;

**Dichiarata** l'assenza di conflitto di interesse così come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 e dal PTPC 2021/2023 del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 31 marzo 2021 e l'assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla L. 190/2012;

**Rilevato** che la presente determinazione è adottata in forza dei poteri assegnati con il Decreto Sindacale n. 1 del 9.1.2023 con il quale il Sindaco ha nominato il dott. Salvatore Zucco quale dirigente ad interim dell'UPI Ammodernamento, reti idriche e fognarie, sistemi manutentivi ed ERP, Realizzazione lavori PON Metro Assi 6 e 7 e POC Metro;

### **Visti:**

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.2.2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", emanato ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- La Legge n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (*Decreto Semplificazioni*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo normativa e/o le linee di indirizzo vigenti in materia di Lavori Pubblici per la parte relativa ai compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento;
- Linee guida ANAC sul "Ruolo e compiti del RUP";
- L. n. 190/2012 Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

*Tutto ciò premesso e considerato,*

## DETERMINA

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI PRECISARE** che gli operatori economici devono essere selezionati mediante "sorteggio casuale" tra quelli che risultano iscritti nella categoria OS7 - SOA OS7, classifica I – e che hanno dichiarato come area geografica di interesse per l'esecuzione dei lavori, la regione Calabria, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti tenuto conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, per come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;

**DI RETTIFICARE** il capitolato speciale di appalto (CSA), allegato alla presente, con le lievi modifiche ad esso apportate, che di seguito si riassumono:

- modifica dell'art. 1.2, del capitolato speciale di appalto (CSA), ultimo periodo, laddove nel costo totale della manodopera è indicato il valore di 34.898,90, come già correttamente indicato nell'elaborato progettuale cod. 11-

Q.I.M, in luogo dell'erroneo valore di € 38.917,30;

- modifica delle tabelle di cui agli art. 1.3 e 2.3 relative alle percentuali delle categorie;

**DI DEMANDARE** all'UPI Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi SIE e PNRR-PON Metro e POC di questo Ente lo svolgimento della procedura di gara e la predisposizione della modulistica necessaria a tale procedura, nei termini di cui al presente atto, nonché al Capitolato Speciale di Appalto ed agli elaborati progettuali componenti il progetto esecutivo;

**DI DARE ATTO**, altresì:

- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
- che il presente documento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/07/2022;
- della compatibilità del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica;
- che, mediante la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

**Di TRASMETTERE**, per gli adempimenti di competenza, la presente determinazione, al Dirigente del Settore Risorse Esterne – Organismo Intermedio.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento  
Salvatore Cuzzucoli

**Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente**

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_